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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Nazwa Zamawiajgcego:

Gmina Wielka Nieszawka
Adres Zamawiajaceqgo:

ul. Torunska 34/40
87-165 CIERPICE

tel. 056-678-10-93
fax. 056-678-12-12

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Przetarg nieograniczony

powyzej 5 150 00 €
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (art. 31 ust. 1 ustawy P. z. p.)

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa wraz z rozruchem:
1) ptywalni krytej z nieckami ze stali nierdzewnej, z funkcjami towarzyszacymi,
dostawa i montaz wyposazenia,
2) hotelu z 60 miejscami noclegowymi, z: lokalami ustugowymi ( kawiarnig, barami),
restauracjq, salami konferencyjnymi, dostawa i montaz wyposazenia,
3) infrastruktury towarzyszacej: drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki, przytacza
wod-kan. kablowe linie NN i o$wietlenie terenu, stacja transformatorowa.

Dane techniczne obiektu

HOTEL

Pow. zabudowy: 1861.11 m?
Pow. netto: 3597.2 m?
Pow. Catkowita 5583.3 m2
Kubatura: 11.031 m3
BASEN:

Pow. zabudowy: 2088.9 m2
Pow. netto: 3699.7 m?
Pow. Catkowita 5076.5 m?
Kubatura: 22718.2 md
RAZEM

Pow. zabudowy: 3950.0 m2
Pow. netto: 7296.9 m?
Pow. Catkowita 10659.8 m2
Kubatura: 33749.2 m?

2. Zakres przedmiotu umowy okresla:

e projekt budowlany i wykonawczy wraz z aneksem do projektu, wykonany
przez Pracownie Architektoniczng Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek, wg
wykazu zat. nr 11

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
e specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
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e oferta Wykonawcy

® zapisy umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych na jego koszt - w ramach wynagrodzenia
wskazanego w ofercie nalezy takze:

1) sporzadzenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania
ciepta ziemi oraz jego zgtoszenie witasciwemu organowi administracji
geologicznej,

2) projekt organizacji placu budowy,

3) zajecie pasa drogowego na potrzeby prowadzonych robdt ,

4) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z organizacjq i likwidacjg placu budowy i
jego zaplecza po zakonczeniu robdt, uporzadkowaniem terenu budowy i
zaplecza w sposob zgodny z wymogami jego przekazania Zamawiajacemu,

5) wykonanie na koszt Wykonawcy: licznikédw poboru wody i energii elektrycznej,
ktorych to mediow koszty zuzycia, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
ponosi Wykonawca,

6) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i $mieci we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

7) organizacja i koordynacja catego procesu budowlanego w tym ustanowienie
kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych,

8) zapewnienie obstugi geodezyjnej biezacej i powykonawczej,

9) stosowanie sie do polecen nadzoru archeologicznego,

10) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z
przepisami i instrukcjami producentéow, potwierdzonych odpowiednimi
protokétami i badaniami,

11) wyposazenie obiektéw w sprzet zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagany
obowigzujacymi przepisami,

12) wyposazenie obiektu w oznaczenia i instrukcje wymagane obowigzujacymi
przepisami (p.poz., sanitarne, bhp),

13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu instrukcji uruchamiania, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen,

14) przeprowadzenie szkolen pracownikow obstugi z ich pisemnym potwierdzeniem,

15) przeprowadzenie eksploatacji probnej w czasie pozwalajagcym na sprawdzenie
efektu technologicznego dziatania obiektu potwierdzonej odpowiednimi
badaniami i pomiarami charakterystycznych parametrow pracy obiektu (w
szczegdlnosci temperatury wody i powietrza, zuzycie energii, badania wody,
poziomu hatasu, wentylacji mechanicznej itp.) oraz wykazanie sprawnosci
funkcjonowania wykonanych instalacji, urzadzen, maszyn i obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

16) dostarczenie (materiatow eksploatacyjnych) s$rodkéw do uzdatniania wody na
okres 3 miesiecy,

17) uzyskanie zaswiadczenia o homologacji basenu ptywackiego,

18) dokonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z przekazaniem obiektu do
uzytkowania wskazanemu przez Zamawiajacego Uzytkownikowi,

19) udostepnienie Zamawiajgcemu na czas realizacji robdét przez Wykonawce do
wytacznej dyspozycji (umeblowanego w 4 stoliki oraz 10 krzeset) zestawu
kontenerowego typu biurowego o pow. min. 18 m2, izolowanego termicznie oraz
wyposazonego w energie elektryczng .

4. Przedmiot zamodwienia nie obejmuje wyposazenia obiektu ujetego w projektach :

1) ,Technologia restauracji i baréw” w tabeli ,Zestawienie wyposazenia
restauracji i barow” (str. 8-10 opisu technicznego)

2) "Architektura wnetrz hotelu” w tabeli ,Zestawienie wyposazenia” str. 14-27
opisu technicznego oprocz blatéw, wieszakéw, armatury sanitarnej,
umywalek, misek ustepowych, pisuaréow, bidetow, wanien, kabin
natryskowych, pochwytéw, poreczy i siedzisk dla niepetnosprawnych, kominka,
ktore to nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3) ”"Architektura wnetrz czeséci basenowej” w tabeli ,Zestawienie wyposazenia
wnetrz” pomieszczenie nr 2.02-2.03.
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Opis przedmiotu zamoéwienia z zastosowaniem nazw i kodow okreslonych we
Wspdolnym Stowniku Zamoéwien:

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich

45212411-0 Roboty budowlane w zakresie hoteli

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

18 miesiecy od dnia podpisania umowy

. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zamdwienie publiczne muszg spetnia¢ nizej wymienione
warunki udziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

posiada¢ uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia;

posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowa¢ potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawié¢ pisemne
zobowigzanie innych podmiotdw do udostepniania potencjatu technicznego i 0soéb
zdolnych do wykonania zamowienia,

znajdowac¢ sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia

nie podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych:

zat. nr 21 3.

2. Wykonawca musi w szczegdlnosci wykazac:

1)

wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczecia postepowania co

najmniej:

a) jednego obiektu obejmujacego kryta ptywalnie z funkcjami towarzyszacymi, gdzie
niecka basenu o pow. lustra wody nie mniejszej niz 250 m2 zostata wykonana ze
stali nierdzewnej. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty wspdlnej zgodnie z art.
23 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, z ktérej wynika , ze jeden z
wykonawcow wykonat obiekt krytej ptywalni z basenem o pow. lustra wody nie
mniejszej niz 250 m2 a drugi z wykonawcéw wykonat niecke basenowa ze stali
nierdzewnej o pow. nie mniejszej niz 250 m2

oraz

2)

3)

b) innego obiektu o kubaturze nie mniejszej niz 10.000,00 m® w zakresie ktérego
wchodzity roboty Zzelbetowe, murowe, wykonczeniowe, instalacji elektrycznej,
wod.kan., c. 0., wentylacyjnej, teletechnicznej,

dysponowanie potencjatem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania

zamowienia,

dysponowanie kadrg techniczng zdolng do wykonania zamowienia, w szczegodlnosci

osobami wpisanymi na liste cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

posiadajacymi nastepujace uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalnosciach wynikajacych z zakresu przedmiotowego zamowienia, wymagane

przepisami ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w specjalnosci:

a) kierownik budowy - w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji
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b)

c)

d)

e)

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z podzn. zm.),
potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktéorych mowa w ustawie z dn.
07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisbw prawa oraz posiadajacy
odpowiednie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy
przy realizacji co najmniej dwoch obiektéow kubaturowych o kubaturze nie
mniejszej niz 10 000m3, w tym jednego obiektu wyposazonego w niecke
basenowaq ,

kierownik robdt instalacyjnych, sanitarnych i technologicznych posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz.
578 z pdézn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w
ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa oraz
posiadajacy odpowiednie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika
robot instalacyjnych przy realizacji min 2 zadan inwestycyjnych obejmujacych
swym zakresem budowe obiektu wyposazonego w baseny ptywackie lub innych
obiektow zawierajgcych instalacje technologiczne oczyszczania i uzdatniania wody,
a takze udokumentowanym doswiadczeniem w zakresie budowy uktadow
grzewczych opartych na pompach ciepta i kolektorach pionowych i poziomych,
kierownik roboét elektrycznych posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanym bez ograniczeA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz.
578 z pdézn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w
ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z
poézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa oraz
posiadajacy odpowiednie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika
robo elektrycznych przy realizacji min 2 zadan inwestycyjnych polegajacych na
budowie obiektéw kubaturowych majacych w swym zakresie instalacje
elektryczne, automatyki i sterowania instalacji technologicznych,

kierownik robot drogowych posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz.
578 z pdézn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w
ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa oraz
posiadajacy odpowiednie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika
robot drogowych przy realizacji min 2 realizacji w zakresie budowy parkingdw,
chodnikoéw i drog publicznych

kierownik robodt telekomunikacyjnych posiadajacy uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej w rozumieniu Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z pdzn.
zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w ustawie z dn.
07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisbw prawa oraz posiadajacy
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4)

5)

6)

7)

odpowiednie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika robdt
telekomunikacyjnych przy realizacji min 2 zadan inwestycyjnych polegajacych na
budowie obiektéw kubaturowych , majacych w swoim zakresie instalacje
telekomunikacyjne

f) kierownik prac geologicznych posiadajacy kwalifikacje do wykonywania czynnosci
dozoru geologicznego i kierowania w terenie robotami geologicznymi w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii
prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. z
2006r. nr 124 poz. 865) oraz posiadajacy odpowiednie doswiadczenie zawodowe
w petnieniu dozoru i kierowania robotami geologicznymi

osiggniecie w cigqgu ostatnich 3 lat obrotowych ( a jesli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krétszy - za ten okres ) $redniorocznego obrotu w wysokosci 25 min PLN

posiadanie $rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowych na kwote nie mniejsza niz

30 % wartosci brutto =ztozonej oferty (w przypadku wykonawcoéw wspdlnie

ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia wymodg posiadanie srodkéw finansowych lub

zdolnosci kredytowych moga spetniac tacznie ),

posiadanie polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i

kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjq przedmiotu

zamowienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz 10 000 000,00zt na jedno i wszystkie

zdarzenia, z rozszerzeniem o:

a) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (bez
podlimitu) z zachowaniem lub nie prawa do regresu,

b) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w s$rodowisku z podlimitem nie nizszym niz
1 000 000,00zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

c) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwigzku z ruchem pojazdow
niepodlegajacych obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadacza pojazdow mechanicznych, jezeli takie pojazdy bedg uzywane na placu
budowy z podlimitem 500 000,00zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) odpowiedzialnos$¢ cywilna za czyste straty finansowe z podlimitem 500 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia.

Maksymalna wysokosc¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego to 10% szkody nie

mniej niz 2 000,00 zt oraz 10% szkody nie mniej niz 5 000,00 zt dla czystych strat

finansowych i szkéd w $Srodowisku,

ztozenie oferty (na zatqczonym do SIWZ zat. nr 1).

Ocena spetniania warunkéw przedstawionych w p. 5 i 6 zostanie dokonana wg formuty:
~Spetnia — nie spetnia”.

. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCzYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605)

Do oferty nalezy zataczy¢ n/w dokumenty okreslone w Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadac
Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogq by¢ skiadane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) w ponizszej kolejnosci:

1. § 1 ust. 1 pkt. 2, tj. aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualnego -
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

2. § 1 ust. 1 pkt. 3, tj. aktualnych zaswiadczen wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego oraz wtasciwego oddziatlu Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze
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10.

11.

12.

13.

wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, optat oraz skifadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

§ 1 ust. 1 pkt. 4, tj. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

§ 1 ust. 1 pkt. 5, tj. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

§ 1 ust. 2 pkt. 1, tj. wykazu wykonanych robo6t budowlanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia  postepowania o udzielenie
zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamodwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i
miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentow potwierdzajacych, Zze roboty
zostaty wykonane nalezycie patrz: pkt 5.2)1 opisu warunkow udziatu w
postepowaniu- zal. nr 4;

§ 1 ust. 2 pkt. 3, tj. wykazu niezbednych do wykonania zamoéwienia narzedzi i
urzadzen, jakimi dysponuje Wykonawca lub bedzie dysponowat- zat. nr 5;

§ 1 ust. 2 pkt. 3a, tj. pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia niezbednych do wykonania zamowienia narzedzi i urzadzen, jesli
w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 6 wykonawca wskazat narzedzia i
urzadzenia, ktérymi bedzie dysponowat;

§ 1 ust. 2 pkt. 4, tj. informacji na temat przecietnej liczby zatrudnionych
pracownikdw lub liczebnosci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich
trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie patrz: pkt 5.2)2 opisu warunkéw udziatu w postepowaniu -
zat. nr 6;

§ 1 ust. 2 pkt. 5, tj. wykazu osob, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat
wykonawca i ktéore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamowienia a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, patrz: pkt 5.2)3 opisu warunkéw
udziatu w postepowaniu - zal. nr 7;

§ 1 ust. 2 pkt. 5a pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia
0s0b zdolnych do wykonania zamowienia, jezeli w wykazie, o ktdrym mowa w
pkt. 9 wykonawca wskazat osoby, ktorymi bedzie dysponowat;

§ 1 ust. 2 pkt. 6, tj. dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby, ktore bedaq
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, posiadajg wymagane uprawnienia
oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego patrz: pkt
5.2)3 opisu warunkéw udzialu w postepowaniu;

§ 1 ust. 3 pkt. 1, sprawozdanie finansowe , a jezeli podlega ono badaniu przez
biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig o
badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego innych dokumentow okreslajacych
obroty oraz zobowigzania i naleznosci, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres, patrz: pkt 5.2)4
opisu warunkoéw udzialu w postepowaniu;;

§ 1 ust. 3 pkt. 2, tj. informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, w ktéorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert patrz: pkt 5.2)5 opisu warunkow udzialu w
postepowaniu;
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14.8 1 ust. 3 pkt. 3, tj. polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia przez caty okres realizacji zamowienia. W przypadku ztozenia
polisy nie obejmujacej catego okresu realizacji umowy Wykonawca ztozy
zobowigzanie do kontynuacji ubezpieczenia po jego wygasnieciu i w przypadku
wyboru jego oferty zobowigze sie do przedifozenia kontynuacji ubezpieczenia
Zamawiajgcemu - patrz: pkt 5.2)6 opisu warunkéw udzialu w
postepowaniu,

oraz

15.0swiadczenie z art. 22 ustawy P.z.p. - zal. nr 2

16. Oswiadczenie z art. 24 ustawy P.z.p. - zat. nr 3

17.o0éwiadczenie z art. 44. ustawy P. z. p.- zat. nr 8,

18. wypetniony i parafowany projekt umowy- zat. nr 10

19. W przypadku wyboru Wykonawcy bedgacego spo6tka z 0.0. , gdy warto$¢ umowy
brutto dwukrotnie przewyzszy warto$¢ kapitalu zaktadowego Spotki
Wykonawcy winien on dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy:

- Uchwate Zgromadzenia Wspolnikédw upowazniajacg zarzad Spoétki Wykonawcy
do zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o wartosci dwukrotnie
przewyzszajacej wysokosc¢ kapitatu zaktadowego lub

- Wyciag z Umowy spétki o ile to upowaznienie zawarte jest w umowie (
podstawa prawna: art. 230 w zwigzku z art. 17 ustawy z dnia 15 wrzes$nia
2000r Kodeksu Spoétek handlowych Dz.U.Nr 94 poz. 1037).

20. dokument petnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP do reprezentowania
konsorcjum w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ( w oryginale)- jezeli
dotyczy.

Stosownie do tresci § 2 rozporzadzenia Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19
maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2006 r. Nr
87, poz. 605) jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw:
1. wymienionych w p. 6.1, 6.2, 6.4 sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace
odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoéci — wystawione nie
wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o0 zamowienie
2. wymienionych w p. 6.3 sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma
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siedzibe lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Y4 WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI :

-pisemnie - listownie, faksem potwierdzonym pisemnie (listownie) w ciggu 3 dni,

Wykonawca moze zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ na adres:

pocztowy:
Urzad Gminy Wielka Nieszawka
ul. Torunska 12
87-165 Cierpice
Lub faksu:

056-678-12-12

Zamawiajacy udzieli niezwtocznie wyjasnien, o ile prosba o wyjasnienie tresci SIWZ nie
wptynie do Zamawiajgcego na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert (art. 38
ust. 1 ustawy P. z. p.)

Zamawiajacy przekaze tre$¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktérym doreczono
SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zawiesi na stronie internetowej, na ktorej
udostepniono specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajqcy moze przed uptywem terminu do skfadania
ofert, Zamawiajacy moze zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang w ten sposdb zmiane
specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ oraz zawiesi na stronie internetowej, na ktoérej udostepniono
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia .

Jezeli w prowadzonym postepowaniu zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia doprowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, zamawiajacy
przekaze Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich ogtoszenie dodatkowych
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie drogq elektroniczna.

Jezeli w wyniku zmian tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia nieprowadzacej
do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu niezbedny bedzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert i
poinformuje wykonawcow, ktérym przekazat specyfikacje istotnych warunkdéw
zamowienia oraz na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sq:

- Kazimierz Kaczmarek - Wéjt Gminy Wielka Nieszawka tel. 056-678-10-80

- Malgorzata Wieczerzak Matysz - Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji nr tel. 056-678-10-
93 w.34.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM (art. 45 ust. 4 ustawy P. z. p.)
500.000 PLN

(stownie: piecéset tysiecy ztotych)
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Jesli wadium wniesione bedzie w pienigdzu to nalezy je wpfaci¢ przelewem na
rachunek bankowy

Nr 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261.

Potwierdzenie wniesienia wadium tj. dokonania przelewu lub zlozenie poreczenia lub
gwarancji nalezy dotaczy¢ w oryginale do oferty.

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostaty okreslone w art. 46 ustawy P. z. p.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA (art. 85 ust. 1 ustawy P. z. p.)
Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert.
10.0PIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (art. 82 ustawy P. z. p.)

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferte sktada sie w jednym egzemplarzu.
Oferte nalezy ztozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Oferte nalezy przygotowac¢ w oparciu o zatgczony do SIWZ wzor.

Do oferty nalezy zataczy¢ wszystkie wymagane oswiadczenia, zaswiadczenia, dokumenty,
zatgczniki okreslone w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg wskazanej kolejnosci.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie zatgczone
o$wiadczenia i dokumenty powinny by¢ podpisane przez osoby umocowane prawnie do
sktadania oswiadczen, podpisywania dokumentdw oraz zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy. Wszystkie kserokopie dokumentéw musza by¢ opieczetowane ,za zgodnosé
z oryginatem”, posiadac date i podpis Wykonawcy.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Kazda strona oferty musi by¢ ponumerowana w kolejnosci od pierwszej do ostatniej
strony.

Oferta musi by¢ trwale spieta w sposdb uniemozliwiajacy jej rozpiecie.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
Ewentualne poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie i parafowane przez osobe
podpisujacq oferte.

Oferty nalezy sktada¢ w zamknietej, nieprzejrzystej kopercie oznaczonej napisem:

« OFERTA — CENTRUM SPORTU I REKREACJI w WIELKIEJ NIESZAWCE".

Koperta musi by¢ zaadresowana na Zamawiajacego oraz zawiera¢ nazwe i adres
Wykonawcy.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Sktadanie ofert:

Oferty nalezy skifada¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Wielka Nieszawka ul Torunska 12,
87-165 Cierpice

do dnia 24 czerwca 2009r., godz. 11.00

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastgpi dnia 24 czerwca 2009r. o godz. 11.15,

w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Wielka Nieszawka ul. Torunska 12

12.0PIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cene na wszystkie elementy zamdwienia nalezy obliczy¢ w oparciu o przekazang
dokumentacje¢ (projekt, STWiOR) z doktadnoscia do pelnych groszy. Przedmiar robot
udostepniony Wykonawcy nalezy traktowa¢ wylacznie jako material pomocniczy do
okreslenia wynagrodzenia.

Cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji (projektu, STWiOR), jak réwniez w niej nieujete, a niezbedne
do realizacji zadania. W szczegdlnosci musi obejmowac:

— koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i pracy sprzetu

— koszty posrednie (w szczegdlnosci koszty ogoélne budowy oraz koszty zarzadu)

— zysk wykonawcy

— koszt zakupow materiatow

— ubezpieczenie budowy

— podatek od towarow i ustug.

W przypadku braku danych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie przed ztozeniem oferty.

Rozbieznosci w dokumentacji projektowej nie mogg by¢ interpretowane na niekorzys¢
Zamawiajqcego.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) wyrobdw i materiatéw lub wskazane normy, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
wyrobow, materiatdow lub rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujgq
one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.
Wszystkie zmiany w projekcie zwigzane z zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres waznosci umowy i nie
bedzie podlegata zmianom.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytacznie w
walucie polskiej.

13.0PIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

1) Kryterium oceny ofert:

cena ryczattowa brutto — 100%

2) Ocena ofert odbedzie sie wg wzoru

Cmin
A= --- x 100
Cn
gdzie: A - ilo$¢ punktdéw za cene
Cmin - nNajnizsza cena brutto

C, - cena brutto oferty badanej

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdéra uzyska najwiekszg liczbe
punktow obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.
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14.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 94 ust. 1 ustawy P. z. p.)

1.

2.

11.

12.

Po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy, Zamawiajacy poinformuje wybranego
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca zamierza wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pienigdz, powinien dostarczy¢ zamawiajacemu przedmiotowy
dokument catkowicie wypetniony— najpozniej na 1 dzien przed terminem
podpisania umowy w celu zapoznania sie zamawiajacego z jego trescia.

Jezeli wymagane sg zezwolenia lub uprawnienia do wykonywania okreslonej
dziatalnosci wykonawca winien dostarczy¢ stosowne dokumenty najpozniej w dniu
podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy strony uzgodnig harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu umowy. Projekt harmonogramu powinien by¢ przedstawiony
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 6 dni od informacji o wyborze
oferty.

Zamawiajacy zawrze umowe z wykonawcg w terminie nie kréotszym niz 10 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty a w przypadku jezeli w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia zostanie ztozona tylko jedna oferta przed
uptywem terminu 10 dni.

W zawartej umowie nie jest mozliwe wprowadzanie zmian w stosunku do tresci
oferty poza przewidzianymi w niniejszej specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany terminu

2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy

3) zmiany podwykonawcy

4) zmiany przepisow obowigzujacych w dniu zawarcia umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 mozliwa jest w przypadku:

1) czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robdt przez nadzor
archeologiczny na okres dtuzszy niz 1 tydzien

2) czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robét o czas trwania
niektdorych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang, potwierdzony pisemnie przez
koordynatora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

3) dziatania sit wyzszych niezaleznych od stron zawartej umowy,

4) niewywigzywania sie kluczowego personelu wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z umowy, rozwigzania stosunku pracy, $mierci, choroby,
zdarzen losowych itp.,

5) niewywigzywania sie z postanowien umowy przez podwykonawce.

Strong wnioskujgcg o zmiane moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca.

. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, ktorych oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszg sg zobowigzani przedtozy¢ Zamawiajgcemu

umowe regulujacg wspotprace tych Wykonawcéw na co najmniej 3 dni przed

podpisaniem umowy na realizacje zamowienia, zawierajagcg W swej tresci w

szczegdblnosci nastepujgce postanowienia:

- sposoéb ich wspoétdziatania

- zakres prac powierzonych kazdemu z nich

- numer i nazwe rachunku bankowego, na ktéry dokonywane bedg ptatnosci z
tytutu realizacji umowy.

Umowa powinna rowniez zawiera¢ wskazanie, ktéry z Wykonawcdéw jest

upowazniony do =zaciggania zobowigzan i przyjmowania ptatnosci od

Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji w imieniu i na rzecz wszystkich

Wykonawcow i kazdego z osobna.

Niezaleznie od ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ( deliktowej i

kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z

realizacjg przedmiotu zamowienia ( rozdz. 5 ust. 2 p.6) Wykonawca jest

14
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zobowigzany do zawarcia na swoj koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy z sumg ubezpieczenia rdwng co najmniej taqcznej cenie zamdwienia, ktora
bedzie obejmowata swoim przedmiotem peten zakres prac objetych zamoéwieniem
oraz zaplecze placu budowy wraz z maszynami i urzadzeniami, a do grona
ubezpieczonych zaliczy wszystkie podmioty zaangazowane w proces budowlany,
tacznie z zamawiajacym.

Okres ubezpieczenia winien by¢ tozsamy z okresem realizacji zamoéwienia z
uwzglednieniem klauzul dodatkowych okreslonych w ust. 14.

Ubezpieczenie wymienione w ust.10 ma obejmowac dziat I ( ubezpieczenie od
szkod materialnych) oraz dziat II (ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej), przy
czym suma gwarancyjna dla dziatu II ma by¢ nie mniejsza niz 10 000 000,00zt.
Umowa ubezpieczenia wymieniona w ust. 12 musi zawiera¢ nastepujace klauzule
dodatkowe:

1) Konserwacja rozszerzona (004) na okres 24 miesiecy

2) Konserwacja prosta (003) na okres 12 miesiecy po zakonczeniu

obowigzywania klauzuli 004
3) Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu lub testow na okres

prowadzonych prob lub testéw (100)

4) Ubezpieczenie szkdd bedacych nastepstwem bteddow projektowych, wad

materiatowych i wadliwego wykonania (115)

5) Pokrycie okresu gwarancyjnego na okres co najmniej 24 miesiecy (201).
Maksymalne wysokosci franszyzy redukcyjnej to 20 000,00 zt dla szkod
spowodowanych dziataniem zywiotéw, klauzul 003, 004, 119, 201 oraz 10 000,00
zt dla pozostatych zdarzen.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy
ubezpieczenia wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia i postanowieniami
szczegblnymi nie pdzniej niz na 7 dni przed zawarciem umowy na roboty
budowlane.

Zamawiajacy w ciggu 3 dni wyda pisemne stanowisko odnosnie akceptacji
przedtozonego projektu umowy i ewentualnie wskaze niezbedne zmiany jego
postanowien.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego warunkow ubezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu oryginat polisy lub notarialnie potwierdzona kopie
polisy wraz ze wszystkimi zatacznikami, ogolnymi warunkami oraz dowodem
zaptaty catosci sktadki.

Jezeli Wykonawca nie wykona warunkéw okreslonych w ust. 17 i 19 najpdzniej do
dnia podpisania umowy lub nie przedtuzy ubezpieczenia okreslonego w rozdz. 5
ust.2 p.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
spetniajacej wymogi okreslone w ust. 12-16. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
wowczas pomniejszone o nalezng sktadke za ubezpieczenie.

15.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY (art. 147 - 150 ustawy P. z. p.)

Zamawiajacy bedzie zadat od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zwanego ,zabezpieczeniem” w wysokosci:

8 % ceny catkowitej podanej w ofercie

Zamawiajacy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148
ust. 2 P.z.p.

Jesli zabezpieczenie wnoszone bedzie w pienigdzu to nalezy je wpfaci¢ przelewem na
rachunek bankowy

15
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Nr 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia tj. przelewu lub poreczenia lub gwarancji nalezy
wnies$¢ (ztozy¢) u Skarbnika Gminy najpdzniej na 1 dzien przed terminem podpisania
umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy
P.z.p.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu
zamowienia pozostanie u Zamawiajacego kwota 30% wysokosci zabezpieczenia.

16.WZOR UMOWY
w zatgczeniu do SIWZ - zat. nr 10.

17.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]J PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przepisow ustawy, przystuguja
érodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(art. 179 - 198).

18.INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Wykonawca wskaze czesci zamoéwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom - zat. nr 9.

e

19. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW, KTORZY WSPOLNIE BEDA UBIEGAC SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (art. 23 ustawy P. z. p.)

W przypadku ztozenia ofert przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum) w formularzu ofertowym w pozycji ,Nazwa Wykonawcy” nalezy
zaznaczy¢, ze oferte sktada konsorcjum (wymieni¢ nalezy firmy wchodzace w jego sktad
z podaniem ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy).

Kazdy z podmiotdw wchodzacych w sktad konsorcjum zobowigzany jest do
przedstawienia w ofercie dokumentéw okreslonych w pkt.6 ust 1,2,3,4,6,7,8,12
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Warunki okreslone w pkt 6 ust. 5,9,10,11,12,13,14,15 zamawiajacy uzna za spetnione
jesli do oferty zostang dotaczone dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkow
przez jednego lub wszystkich wykonawcow wchodzacych w sktad konsorcjum.

Druki do wypetnienia:

Formularz ofertowy - zat. nr 1
Oswiadczenie - art. 22 P.z.p - zat. nr 2
Oswiadczenie - art. 24 P.z.p - zat. nr 3
Wykaz robot - zat. nr 4

Wykaz narzedzi i urzadzen - zat. nr 5
Wykaz zatrudnionych - zat. nr 6
Wykaz oséb i podmiotéw - zat. nr 7
Oswiadczenie art. 44 - zat. nr 8

N AEWN =
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9. Wykaz podwykonawcow - zat. nr 9
10. Wzér umowy - zat. nr 10

Zataczniki:
1. dokumentacja projektowa wg zat. nr 11
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wielka Nieszawka, ......cccccveeeevvcvennens

podpis i piecze¢ Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

PRZEDMIOT WYKONANIE OBIEKTOW CENTRUM SPORTU I REKREACIJI
ZAMOWIENIA W WIELKIEJ NIESZAWCE"

Ogtoszony w:

Urzad Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Torunska 12 ;
ZAMAWIAJACY: 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12

NAZWA i SIEDZIBA
WYKONAWCY, REGON,
NIP

CENA OFERTOWA
BRUTTO
Cyfrowo i stownie

Termin zwigzania
oferta wynosi:

Wymagany termin
realizacji zamowienia:
(wymagany 18 miesiecy)

Okres udzielonej
gwarancji:
(wymagany 36 m-cy)

— stawkarg =

Czynniki cenotwoércze | — koszty ogolne  .....oiiiiiiiininns do RS

dla rob6t wg § 9 — koszty zakupu ... do M
wzoru umowy Zat. nr |— poziom zysku ... do RSKo

10 — ceny materiatow i sprzetu wg notowan z okresu wykonywania
robot.

Warunki ptatnosci:

Iloé¢ stronoferty | Ll
Oswiadczamy, ze sitami wlasnymi wykonamy zakres rzeczowy umowy o wartosci ...... % ceny

ofertowej brutto

Oswiadczamy, Zze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamoéwienia i nie
wnosimy do niej zadnych zastrzezen.

Zobowigzujemy sie , w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i
czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jestesmy $wiadomi, ze w przypadku nie podpisania umowy z naszej winy wadium ulega
przepadkowi na rzecz zamawiajacego.
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Posiadamy konieczng wiedze wymagang do przygotowania oferty oraz realizacji zamdwienia
w okreslonym czasie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie  ..........

Data

Podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Wykonawcy

Zatgczniki do oferty:

wu

© PN

10.
. Pisemne zobowigzanie do udostepnienia narzedzi i urzadzen
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w art. 22 - zat. nr 2

Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych - zat. nr 3

Odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej

Zaswiadczenie o nie zaleganiu z optacaniem podatkow, optat

Zaswiadczenie o nie zaleganiu z optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 4-8 P.z.p.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 9 P.z.p.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat — zat. nr 4
Dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie robot

Wykaz narzedzi i urzadzen - zat. nr 5

Informacja na temat liczby zatrudnionych - zat. nr 6

Wykaz oséb i podmiotéw - zat. nr 7

Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia os6b zdolnych do
wykonania zamdwienia

Dokumenty stwierdzajace, ze osoby kierujgce posiadajg wymagane uprawnienia
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu art. 44 - zat. nr 8
Wykaz podwykonawcow - zat. nr 9

Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe

Informacje banku lub spédtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktdérych
wykonawca posiada rachunek

Polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

Wypetniony i parafowany projekt umowy - zat. nr 10

22. ..
23...
24. ..
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 2

Gmina Wielka Nieszawka
ul. Torunska 12
87-165 Cierpice

WYKONAWCA: it mesns s s s s na s s n s s na s s n s s n s n s na s na s s mnnns

Adres

Nr tel/faX = i s srr s srrsrrsrrsEEEs R R EEAEEEEEEEEEREEEEEESEEESSEEESEEEESEEES

Oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w

postepowaniu

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

1.

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na

llllllllllllllllllllllllllllllll 7

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci
objetych niniejszym zamodwieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien;

posiadam(y) niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje(my)
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamédwienia
lub przedstawie(my) pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i o0séb zdolnych do wykonania
zamowienia (zobowigzanie w zatgczeniu);

znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie niniejszego zamoéwienia;

nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia na podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 ze zm.)

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 3

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WY KON AW C A coiiiiccissssssssasssaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnsssnnnnnsns
7 o =

Nr tel/faX = i crsssrr s rrsrrsrrasEEEEEEEE R EEAEEEEEEEEEREEEEEESEEESSREEESEEEESEEES

Oswiadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Oswiadczamy, ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
na podstawie tresci art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 4

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WY KON AW C A  coiiiieccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnnnnns
£ X =

N o= 17 - )<

Wykaz wykonanych robét budowlanych
w ostatnich 5 latach
odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom
budowlanym stanowiaqcym przedmiot zamowienia

OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem/ wykonalismy nastepujgace roboty budowlane:

Lp Rodzaj (nazwa) Wartosé, za Data wykonania Odbiorca
zamowienia ktora ) nazwa,adres
i miejsce wykonawca byt rozpoczecie | zakonczenie
odpowiedzialny

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy nalezyte
wykonanie wskazanych w tabeli powyzej robét budowlanych.

podpisy 0s6b upowaznionych

22




1-341- 04/09 SIWZ Wykonanie obiektow Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 5

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WY KON AW C A oo cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnnnnnn
£ o =

o= 17 - )<
Wykaz narzedzi i urzadzen niezbednych do wykonania
zamowienia, ktorymi dysponuje wykonawca lub bedzie
dysponowat
OSWIADCZAM(Y), ZE:

Dysponuje lub bede dysponowat nastepujacymi narzedziami i urzgdzeniami niezbednymi
do wykonania zamowienia:

Lp Nazwa narzedzi i urzadzen

Uwaga:

Jezeli w wykazie narzedzi i urzadzen niezbednych do wykonania zamowienia wykonawca
wskaze narzedzia i urzadzenia, ktérymi bedzie dysponowal do wykonania

przedmiotowego zamowienia, nalezy wowczas przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do udostepnienia tych narzedzi i urzadzen.

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 6

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WYKONAW C A oiiiiiiiiseessssnsssanssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssnnnnssns
7o =

Nr tel/faX = i crsssrr s srrsrrsrrasEEEs R R EEAEEEEEEEEEEEEEEEESEEESSEEESEEEESEEES

Informacja o przecietnej liczbie zatrudnionych pracownikéw lub
liczebnosci personelu kierowniczego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

w okresie ostatnich trzech lat przecietnie zatrudniatem nastepujacy ilo$¢
pracownikéw/personelu kierowniczego:

Lp ROK Liczba zatrudnionych
pracownikéw/personelu kierowniczego |
2006
2007
2008
................................ dn. .,

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 7

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WY KON AW C A oo cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnnnnnn
£ o =

LN ol o= 17 - <A

Wykaz osob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat
wykonawca i ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego

zamowienia
Lp Imie i nazwisko Zakres wykonywanych | Kwalifikacje zawodowe,
czynnosci doswiadczenie,

wyksztatcenie

Uwaga:

1. Nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktére bedg wykonywacd
zamowienie, posiadajg kwalifikacje niezbedne do wykonania zaméwienia, do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz aktualne dokumenty
stwierdzajace ich przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Jezeli w wykazie o0sO6b przewidzianych do wykonania przedmiotowego
zamowienia wykonawca wskaze osoby, ktorymi bedzie dysponowat,
wykonawca przedstawi pisemne zobowigzanie innych podmiotow do
udostepnienia oséb zdolnych do wykonania zamowienia

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY: Zatacznik nr 8

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12

87-165 Cierpice

WY KON AW C A  coiiiiiiccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsnnnnns
£ o =

o= 17 - )<

Oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na

podpisy 0s6b upowaznionych
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ZAMAWIAJACY:

Gmina Wielka Nieszawka
ul. Torunska 12
87-165 Cierpice

WYKONAWCA:

Adres

Nr tel/fax

Zatacznik nr 9

Wykaz podwykonawcow

OSWIADCZAM(Y), ZE:

zamierzam powierzy¢ nastepujace czesci zamdwienia podwykonawcom:

Wartosc¢
Nazwa i adres Czes¢ zamoOwienia podwykonywanych
Lp podwykonawcy przewidzianych dla robot jako %
podwykonawcow catkowitych kosztow
zadania
................................ dn. .o

podpisy 0s6b upowaznionych
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Zat. nr 10

UMOWA Nr....... Y AT projekt

~+WYKONANIE OBIEKTOW CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WIELKIE)

Gming

NIESZAWCE”

1O P pomiedzy:

Wielka Nieszawka, ul. Torunska 12, 87-165 Cierpice, reprezentowang przez

.mgr inz. Kazimierza Kaczmarka - Wéjta Gminy,

zwang dalej w tresci Umowy ,Zamawiajacym”,

FEPFEZENTOWANG PIZEZ. e ueneneneeeeeeeeaeatee et eeeaeeeeaeaeeaeneneneaeneneaenens zwang dalej w

tresci Umowy ,Wykonawcg”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania obiektow

CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WIELKIEJ NIESZAWCE.

2. Przedmiotem zamodwienia jest budowa wraz z rozruchem:

4)
5)

6)

ptywalni krytej z nieckami ze stali nierdzewnej, z funkcjami towarzyszacymi,
dostawa i montaz wyposazenia,

hotelu z 60 miejscami noclegowymi, z: lokalami ustugowymi ( kawiarnig, barami),
restauracjg, salami konferencyjnymi, dostawa i montaz wyposazenia ,
infrastruktury towarzyszacej: drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki, przytacza
wod-kan. kablowe linie NN i o$wietlenie terenu, stacja transformatorowa.

3. Zakres przedmiotu umowy okresla:

4. Do

e projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Pracownie Architektoniczng
Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

e specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia,

e oferta Wykonawcy

® zapisy niniejszej umowy.

obowigzkéw Wykonawcy realizowanych na jego koszt - w ramach wynagrodzenia

wskazanego w § 9 nalezy takze:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

sporzadzenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania
ciepta ziemi oraz jego zgtoszenie witasciwemu organowi administracji
geologicznej,

projekt organizacji placu budowy

zajecie pasa drogowego na potrzeby prowadzonych robot ,

wykonanie wszelkich robot zwigzanych z organizacjq i likwidacjg placu budowy i
jego zaplecza po zakonczeniu robdt, uporzadkowaniem terenu budowy i
zaplecza w sposob zgodny z wymogami jego przekazania Zamawiajgcemu
wykonanie na koszt Wykonawcy: licznikow poboru wody i energii elektrycznej,
ktorych to mediow koszty zuzycia, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
ponosi Wykonawca,

wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i Smieci we wiasnym zakresie i na wtasny koszt
organizacja i koordynacja catego procesu budowlanego w tym ustanowienie
kierownika budowy i kierownikow robét branzowych

zapewnienie obstugi geodezyjnej biezacej i powykonawczej,

stosowanie sie do polecen nadzoru archeologicznego
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10.

11.

12.

10) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z
przepisami i instrukcjami producentéw, potwierdzonych odpowiednimi protokdtami
i badaniami,

11) wyposazenie obiektow w sprzet zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagany
obowigzujacymi przepisami,

12) wyposazenie obiektu w oznaczenia i instrukcje wymagane obowigzujgcymi
przepisami (p.poz., sanitarne, bhp),

13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uruchamiania, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen,

14) przeprowadzenie szkolen pracownikéw obstugi z ich pisemnym potwierdzeniem,

15) przeprowadzenie eksploatacji prébnej w czasie pozwalajgcym na sprawdzenie
efektu technologicznego dziatania obiektu potwierdzonej odpowiednimi badaniami
i pomiarami charakterystycznych parametréw pracy obiektu (w szczegdlnosci
temperatury wody i powietrza, zuzycie energii, badania wody, poziomu hatasu,
wentylacji mechanicznej itp.) oraz wykazanie sprawnosci funkcjonowania
wykonanych instalacji, urzadzen, maszyn i obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

16) dostarczenie (materiatdow eksploatacyjnych) s$rodkéw do uzdatniania wody na
okres 3 miesiecy,

17) uzyskanie zaswiadczenia o homologacji basenu ptywackiego,

18) dokonanie wszelkich czynnosci zwigzanych =z przekazaniem obiektu do
uzytkowania wskazanemu przez Zamawiajgcego Uzytkownikowi,

19) udostepnienie Zamawiajagcemu na czas realizacji robdt przez Wykonawce do
wytacznej dyspozycji (umeblowanego w 4 stoliki oraz 10 krzeset) zestawu
kontenerowego typu biurowego o pow. min. 18 m2, izolowanego termicznie oraz
wyposazonego w energie elektryczng .

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu na ktéorym budowane
beda obiekty Centrum Sportu i Rekreacji, zwane dalej przedmiotem umowy oraz
prawomocng decyzje o pozwoleniu na jego budowe.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na wilasne ryzyko. Ryzyko utraty,
pogorszenia badz uszkodzenia dzieta ponosi Wykonawca, az do chwili jego odbioru
przez Zamawiajqcego.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje jak i za teren, na ktéorym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie
na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami realizacji robdt i uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie w sposdb szczegdtowy z dokumentacjg
projektowa przedmiotu umowy i nie wnosi do niej uwag oraz, ze jest ona pod
wzgledem tresci i zakresu kompletna do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
niniejsza umowa. Przedmiar robot udostepniony Wykonawcy zostat potraktowany
jako materiat pomocniczy do okreslenia wynagrodzenia ryczattowego i zostat
zweryfikowany przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na swdj koszt umowy ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy z suma ubezpieczenia réwng co najmniej tacznej cenie
zamowienia, ktora bedzie obejmowata swoim przedmiotem peten zakres prac
objetych zamoéwieniem oraz zaplecze placu budowy wraz z maszynami i
urzgdzeniami, a do grona ubezpieczonych zaliczy wszystkie podmioty zaangazowane
w proces budowlany, tgqcznie z zamawiajgqcym.

Okres ubezpieczenia jest tozsamy z okresem realizacji zamoéwienia z
uwzglednieniem klauzul dodatkowych okreslonych w ust. 13.

Ubezpieczenie wymienione w ust.10 obejmuje dziat I ( ubezpieczenie od szkdd
materialnych) oraz dziat II (ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej), przy czym
suma gwarancyjna dla dziatu II ma by¢ nie mniejsza niz 10 000 000,00zt.
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13.

14.

15.

W N

vk

10.

11.

12.

Umowa ubezpieczenia wymieniona w ust. 10 zawiera nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) Konserwacja rozszerzona (004) na okres 24 miesiecy

b) Konserwacja prosta (003) na okres 12 miesiecy po zakonczeniu obowigzywania
klauzuli 004

c) Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu lub testow na okres
prowadzonych préb lub testéw (100)

d) Ubezpieczenie szkdéd bedacych nastepstwem btedéow projektowych, wad
materiatowych i wadliwego wykonania (115)

e) Pokrycie okresu gwarancyjnego na okres co najmniej 24 miesiecy (201).

Maksymalne wysokosci franszyzy redukcyjnej to 20 000,00 2zt dla szkdd

spowodowanych dziataniem zywiotéw, klauzul 003, 004, 119, 201 oraz 10 000,00 zt

dla pozostatych zdarzen.

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce oryginatu polisy wymienionej w ust.

10 Iub notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz ze wszystkimi zatacznikami,

ogolnymi warunkami oraz dowodem zapfaty catosci sktadki najpdzniej w dniu

podpisania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy

ubezpieczenia spetniajacej wymogi okreélone w ust. 11-14. Wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie wowczas pomniejszone o nalezng sktadke za ubezpieczenie.

§2.

. Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzief.............cooeenneen. ( 7 dni od daty

zawarcia umowy)
Termin zakonczenia cafosci robdét objetych niniejszg umowag ustala sie na
dzieN.....oviviiiiiiiieee ( 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy).

§3.
Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekt budowlany, wykonawczy
i dziennik budowy w dniu zawarcia Umowy.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac budowy w dniu zawarcia Umowy.
Wykonawca niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
bez wad i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatéw wiasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym, STWIiOR, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami prawa budowlanego, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania i prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP oraz p.poz.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania niezbednych atestéw, wynikéw oraz
protokotéw badan, DTR, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej, w tym pomiardw geodezyjnych wynikajacych z
obowigzkdéw stuzb geodezyjnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajacego do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy i o schludny jej
wyglad na zewnatrz.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy pracownikami
gwarantujagcymi wysoka jakos¢ robdt pod nadzorem personelu technicznego
posiadajacego wymagane przepisami przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ktéore mogg wystgpi¢ w
przedmiocie umowy w trakcie jej realizacji i odbioru oraz w okresie odpowiedzialnosci
umownej za wady.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom

upowaznionym, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu

budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sq wykonywane.

Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany terminu

2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy

3) zmiany podwykonawcy

4) zmiany przepisow obowigzujacych w dniu zawarcia umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 mozliwe sg w przypadku :

1) czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robdét przez nadzor
archeologiczny na okres dtuzszy niz 1 tydzien

2) czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robdot o czas trwania
niektorych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot
zgodnie ze sztukg budowlang, potwierdzony pisemnie przez koordynatora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy,

3) dziatania sit wyzszych niezaleznych od stron zawartej umowy

4) niewywigzywania sie kluczowego personelu wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z umowy, rozwigzania stosunku pracy, $mierci, choroby, zdarzen
losowych itp.

5) niewywigzywania sie z postanowien umowy przez podwykonawce.
Strong wnioskujacg o zmiane moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca.

§84.
Zamawiajacy wyznacza do koordynacji realizacji przedmiotu umowy i kontaktéw z
Wykonawcg n/w osoby:

§5.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy wskaze:
a) punkt poboru wody,
b) punkt poboru energii elektrycznej.
Rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej przez Wykonawce nastapi na podstawie
licznikow.
Montaz licznikdw Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

86.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zaméwienie we wlasnym zakresie/ z udziatem
podwykonawcow z zastrzezeniem ust. 3.
Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wykonawca zatrudni jako podwykonawcow:

D
3)

W zwiazku z art. 647' KC, w przypadku zlecenia przez wykonawce robot
podwykonawcom, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
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— przedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy/uméw  z
Podwykonawca/ami, jak rowniez wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umoéw,

— przekazania Zamawiajacemu kopii umowy/umow zawartej/ych z podwykonawca/ami oraz
kopii aneksow.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow jak za wlasne i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

5. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czasu zaptaty przez

niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zaptaci podwykonawcy wynagrodzenie z
kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§7.

1. Zastosowane wyroby budowlane muszg spetnia¢ wszelkie wymogi art.10 ustawy p.b.
w zakresie posiadania certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci zgodnie z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich
normach przenoszacych europejskie normy zharmonizowane Iub aprobatami
technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Wyroby budowlane planowane do zastosowania przy realizacji przedmiotu umowy
mogqa by¢ wprowadzone do obrotu jedynie na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych w tym spetnia¢ przede
wszystkim wymogi art.5 tej ustawy.

3. Jezeli dla zbadania jakosci robot lub materiatdw niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ ich wykonanie
Wykonawcy na jego koszt.

4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia
wady, ktérg wykazac miato przeprowadzone badanie jakosci.

5. Wykonawca jest zobowigzany do okazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymaganych certyfikatow, aprobat technicznych lub $wiadectw jakosci wyrobdw
budowlanych przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem.

6. Pozostate wymagania, dotyczace kontroli jakosci robot i materiatdw, zgodnie
z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

7. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
program zapewnienia jakosci zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru robét.

§8.
1. Zamawiajacy dokona odbioréw:

a. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na zgtoszenie Wykonawcy z 3 dniowym
wyprzedzeniem, przez inspektora nadzoru w trybie ustawy prawo budowlane i
zgodnie ze STWIOR,

b. wydzielonych technologicznie elementéw rozliczeniowych obiektu podlegajacych
fakturowaniu przejsciowemu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji — na zgtoszenie Wykonawcy

c. odbioru koncowego robot — na zgtoszenie Wykonawcy, komisyjnie, w trybie ustawy
prawo budowlane i zgodnie ze STWIOR,

d. po okresie rekojmi za wady fizyczne - na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie,

e. odbioru ostatecznego - bezposrednio przed terminem wygasniecia gwarandji
okreslonym w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru robot, przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu gotowosci ich do odbioru przez Wykonawce

w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.
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3. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu,
przyjmuje sie date potwierdzenia tej gotowosci przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika budowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ odmowy zgtoszonego do odbioru przedmiotu umowy
w przypadku:

a. braku potwierdzenia jego gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru
Zamawiajqcego,

b. nie wykonania przewidzianego umowg zakresu rzeczowego robdt,

c. braku kompletnej i wymaganej dokumentacji odbiorowej,

d. stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegdblnosci:

a. oznaczenie miejsca sporzadzania protokotu,

b. date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c. oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w
tej czynnosci,

d. wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych zamawiajacemu przy odbiorze,

e. wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w
szczegdblnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami,

f. wymienienie ujawnionych wad i drobnych usterek nie majacych charakteru wad
istotnych,

g. decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub do powtdrnego wykonania robot,

h. oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze, podpisy
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0so6b uczestniczacych.

6. Strony ustalajqg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury
odbioru:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a

w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- atestow, protokotéw, DTR, sprawozdan i wynikéw préb,

- protokotow technicznych odbiorow przejsciowych i miedzyoperacyjnych ( w tym
rozruchu technologicznego),

- instrukcji uruchamiania, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen, wyniki badan i
pomiarow, zawartych w przepisach budowy i eksploatacji urzadzen oraz normach,

- dokumentu gwarancyjnego wraz z warunkami gwarancji,

- pisemne potwierdzenie szkolen pracownikdw Zamawiajacego,

- zaswiadczenia wiasciwych organow i jednostek,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacji geodezyjnej,

- oswiadczenie kierownika budowy o kompletnosci przedstawionych dokumentéw.

7. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

a. dajacych sie usungé - Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza
Wykonawcy termin na ich usuniecie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu
usuniecia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystgpi do czynnosci odbioru
przedmiotu umowy,

b. nie dajacych sie usung¢, ale umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy-
Zamawiajgcy dokona odbioru, obnizy Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego
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8.

9.

10.

przez siebie oszacowania strat z tytutu nie osiggniecia zaktadanego umowg efektu
i naliczy przewidziane w umowie kary,

c. nie dajacych sie usuna¢ i uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy -
Zamawiajacy odmowi odbioru, odstgpi od umowy i naliczy kary umowne, zadajac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi .

Z dokonywanych lub niedokonanych czynnosci odbiorowych Zamawiajacy sporzadza

stosowny protokot, ktory przedktada do podpisu Wykonawcy.

Odmowa podpisania przez Wykonawce protokotu odbioru robdt, nie rodzi skutkéw

prawnych.

Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu jego

przekazania do uzytkowania - czynno$c¢ ta traktowana jest jako odbidér koncowy

przedmiotu umowy.

§9.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie wraz z podatkiem
VAT W KWOCIE. . i e zt
€01 L L= PP ,
wtym: cena netto .......cooeeviiinnnnn. zt oraz podatek VAT .....cccevivvnnns zt

wskazane w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak
rowniez nie ujete w niej a niezbedne do wykonania zamdwienia a tym samym
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne bedzie na konto bankowe nr:

W przypadku powstania koniecznosci zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania
robot zamiennych, dodatkowych lub uzupetniajacych wartos¢ tych roboét zostanie
ustalona z zastosowaniem n/w sktadnikéw cenotwdrczych:

stawkarg =

koszty ogélne ..o, do RS
koszty zakupu ... do M
poziom zysku ... do RSKo

ceny materiatdow i sprzetu wg notowan z okresu wykonywania robot.

§10.
Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi fakturami przejsciowymi
wystawianymi nie czesciej niz raz na 1 miesigc z zastrzezeniem, ze wartos¢ faktur
przejsciowych nie moze przekracza¢ wartosci 80% wartosci robot wykonanych w
okresie, za ktéry dana faktura przejsciowa jest wystawiana.
Podstawa do wyptaty wynagrodzenia, beda protokoty odbiordw przejsciowych,
sporzadzone w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego dotyczacymi dofinansowan zewnetrznych, podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i wystawione na ich podstawie faktury VAT.
Zapfata za faktury przejsciowe dokonywana bedzie przez Zamawiajacego przelewem,
na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na podstawie wystawionych
faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie i zaswiadczenia o homologacji basenu ptywackiego, fakturg koncowg
wystawiong na podstawie protokotu z dokonanego odbioru ptatng w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania.
Za date uregulowania zobowigzania uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgqcego.
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§11.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym, liczong od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, bez wad. Strony ustalaja okres rekojmi do 36 miesiecy od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Za wade w mysli niniejszej umowy uznane bedzie réwniez:

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

b) obnizenie jakosci robot,

c) zmiana parametréw uzytkowych,

3. Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy na okres 36 miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dacie odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jako zatacznik do protokotu odbioru.

5. W okresie odpowiedzialnosci za wady Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do
usuniecia zgtoszonych wad w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym i rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad Zamawiajacemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wlasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej - bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi.

§12.

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 8 % wynagrodzenia umownego brutto stanowigce
kwote.....coovvveevnenns zZt wformie @ o

2. Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty z wniesionego zabezpieczenia w kwocie
.................. zt. w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytkowania, bez stwierdzenia w nim wad.
3. Pozostate 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w kwocie ................ zt.

zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci i zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci okreslonego w umowie.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

§13.
Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutéw:

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w umowie za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto.

d) Zamawiajacy moze dochodzi¢ obnizenia wynagrodzenia za wadliwy element badz
przedtuzenia okresu gwarancji dla takiego elementu umowy.

2. Przystugujace Zamawiajagcemu kary umowne moga by¢ potrgcane z
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:
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a) za opoOznienie w przekazaniu placu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

b) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14.
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych przez ustawy:
prawo zamowien publicznych i kodeks cywilny.
2. Strony ustalajg, iz prawo odstgpienia Zamawiajgcemu od umowy przystugiwac bedzie
rowniez w przypadku:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 1 miesigca od terminu przyjetego w
umowie, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury
okreslonego w niniejszej umowie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia w innej formie i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, a jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego to Zamawiajacy je odkupi od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaci wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

g) Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe zwigzane z odstgpieniem od
umowy, poniesie Strona ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§15.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnos’ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamoéwienia do ............... . W

przypadku gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu polise potwierdzajgcq kontynuacje
ubezpieczenia do konca realizacji przedmiotu zamdwienia.

§ 16.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamédwien publicznych i Prawa budowlanego.
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§18.
Wynikte spory bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla miejsca siedziby zamawiajacego.
Strony oswiadczaja, iz wszelkie sporne kwestie mogace wyniknaé w trakcie realizacji
przedmiotu umowy beda zatatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku
nieskutecznosci tego sposobu na drodze sgdowej.

§19.

Umowe sporzadzono w dwdch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy

Uzgodniono

Radca prawny
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Zat. nr 11

s 7

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO
~Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Geologia

Projekt drogowy

Przytacza wod. - kan.

Zagospodarowanie terenu, zielen i mata architektura
Bioz

Kablowe linie nn i o$wietlenie terenu

Stacja transformatorowa

Zespot pradotworczy

PNOUNAEWN =

2 - HOTEL

Architektura — czes$¢ hotelowa

Architektura wnetrz — cze$¢ hotelowa

Technologia restauracji i baréw - cze$¢ hotelowa

Ukfady grzewcze oparte na pompach ciepta- czes¢ hotelowa
Projekt konstrukcji — cze$¢ hotelowa - tom I

Projekt konstrukcji — czes¢ hotelowa - tom II

Wewnetrzne instalacje wod. — kan. - czes$¢ hotelowa
Instalacja wentylacji mechanicznej - cze$¢ hotelowa
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podtogowego i zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych - czes$¢ hotelowa

10. Instalacja klimatyzacji — cze$¢ hotelowa

11. Technologia kottowni - cze$¢ hotelowa

12. Wewnetrzna instalacja gazu - czes¢ hotelowa

13. Instalacja elektryczna wnetrzowa -

14. Czes¢ hotelowa instalacja teletechniczna -

15. Rozdzielnice czesci hotelowej

OCRONOUNRAWNE

3 - BASEN

1. Architektura - cze$¢ basenowa

2. Architektura wnetrz - cze$¢ basenowa

3. Uktady grzewcze oparte na pompach ciepta - czes¢ basenowa

4. Technologia wody basenowej - cze$¢ basenowa

5. Projekt konstrukcji - cze$¢ basenowa - tom I

6. Projekt konstrukcji - cze$¢ basenowa - tom II

7. Wewnetrzne instalacje wod. - kan. - czes$¢ basenowa

8. Instalacja wentylacji mechanicznej — cze$¢ basenowa

9. Instalacja centralnego ogrzewania podfogowego, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i
wymiennikéw wody basenowej- czes$¢ basenowa

10. Technologia krytej strzelnicy ¢wiczebnej

11. Konstrukcja dzwigaréw z drewna klejonego

12. Instalacje elektryczne - cze$¢ basenowa

13. Rozdzielnice czesci basenowej

4 - ANEKS DO PROJEKTU

5 - PRZEDMIARY
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