Wielka Nieszawka 2009-07-09

I-341-7 /09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ
Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego
 na  „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. W załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy Zamawiający zmienia:

a) treść § 5 ust. 7, nadając mu następujące brzmienie:
„7. Zapłata należności nastąpi przez zapłatę:

a) faktury przejściowej na kwotę nie wyższą niż 1.000.000  PLN brutto, wystawionej do dnia 23 grudnia 2009 r. 

b)faktury końcowej po wykonaniu 100 % robót budowlano-montażowych i odbiorze końcowym całości robót oraz uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
z zastrzeżeniem ust. 8”.

b) treść § 5 ust. 8, nadając mu następujące brzmienie:

„8. Złożenie faktury przejściowej może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego zakresu robót o wartości nie niższej niż 1.300.000 PLN brutto, potwierdzonego protokołem przejściowym wykonanych robót , a złożenie  faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek oraz uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.”

c) treść § 6 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Wykonawca na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do kwoty nie niższej niż 2.000.000 PLN”.

d) treść § 8 ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:
„5 Zgłoszenie zakresu robót do odbioru częściowego oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą”.
e)  § 13 ust. 1-8, nadając mu następujące brzmienie:
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w następujący sposób:

a. odbiór częściowy zakresu robót,

b. odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru częściowego i końcowego. 

4. Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót będzie komplet dokumentów odbiorowych tj

· dokumentacja powykonawcza

· inwentaryzacja geodezyjna

· dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  lub certyfikaty zgodności z Polską Normą   (lub aprobatą techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną) 

5. Komisyjny odbiór częściowy i końcowy robót zorganizowane będą przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

6. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

c. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

8. Strony postanawiają, że spisane będą protokoły z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad”.

W ZAŁĄCZENIU – ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 7 UWZGLĘDNIAJĄCY WW ZMIANY.
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