

**ROS.271.16.15**

### **Uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**„WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW ORAZ DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

#### **Wykonawcy zadali następujące pytania”**

##### **Pytanie 1:**

Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Niniejszym zwracamy się o zmianę terminu wykonania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego określonego w Rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 15 października 2015 r. na dzień 30 października 2015 r. lub na termin 35 dni od dnia podpisania umowy. Według wnioskującego mając na względzie ogłoszenie postępowania w dniu 16 września 2015 r. oraz wyznaczenie terminu otwarcia ofert na dzień 24 września 2015 r. wykonanie umowy we wskazanym powyżej terminie tj. w ciągu około 14-15 dni jest czasem zbyt krótkim i nie pozwalającym na rzetelne wykonanie zobowiązania umownego w którejkolwiek z części. Pragniemy również wskazać, że bardzo szeroki asortyment przedmiotowy obejmujący również prace montażowe powoduje, że realizacja przedmiotu zamówienia może wywołać negatywne konsekwencje dla Wykonawcy w postaci kar umownych, gdyż przy wykonywanych pracach montażowych mogą wystąpić sytuacje za które nie jest odpowiedzialny wykonawca a wpływają na opóźnienie wykonania umowy. W związku z powyższym wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

##### **Pytanie 2:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:


Mając na względzie opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne odpowiadające funkcjonalnością danego przedmiotu a w szczególności w zakresie mebli. Pragniemy również dodać, że opis przedmiotu zamówienia dotyczący mebli jest charakterystyczny dla jednego z wytwórców funkcjonujących w obrocie gospodarczym na terytorium RP, co powoduje naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Meble produkowane przez wnioskującego z powodzeniem stosowane są od wielu lat w bardzo dużej ilości Oddziałów Przedszkolnych zachowując walory użytkowe przez wiele lat bez żadnych dodatkowych inwestycji serwisowych po stronie Zamawiającego. Tym samym wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty która w swoim zakresie będzie obejmować meble spełniające wszystkie wymagane funkcjonalności w zakresie przeznaczenia.

**Pytanie 3:**

„Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia na 30 dni od podpisania umowy? Przy tak rozległym asortymencie, termin wykonania do 15 października 2015 roku jest terminem praktycznie mało wykonalnym. Odbiera się również szansę innym wykonawcą ponieważ opisany asortyment w zamówieniu jest dokładnie asortymentem z oferty tylko jednego dostawcy (Moje Bambino)”.

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Wielka Nieszawka w związku z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz w załączniku nr 8 - Wykaz asortymentu. Zmodyfikowane dokumenty dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

  
mgr inż. *Kazimierz Kaczmarek*