

Wielka Nieszawka, 13 września 2019 r.

RIT.271.19.2019

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

Na podstawie art.38 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie nr 1: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji wykonania zamówienia dla wszystkich części do 20.12.2019r. Wydłużenie realizacji przedmiotowej inwestycji pozwoli większej grupie Wykonawców przystąpić do postępowania przetargowego i złożyć oferty dla 3 części zamówienia. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 18.09.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji wykonania zamówienia dla wszystkich części do 13.12.2019 r. Jednocześnie wyznacza nowy termin składania ofert na 18.09.2019 r. godz.12:15

ZASTĘPCA
Wójta Gminy

mgr Iwona Głowacka