Wielka Nieszawka, 19 sierpnia 2022 r.
RIT.271.24.2022

Uczestnicy postepowania

Wyjasnienia do zapisow SWZ dotyczacej postepowania przetargowego pn.:

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzoza w trybie zaprojektuj i wybuduj

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjasniam, co nastepuje:

Wykonawca zadat nastepujace pytania:

Pytanie 1: W uwzglednieniu tresci Specyfikacji Warunkdow Zamodwienia oraz zatagczonego
do SWZ opisu przedmiotu zamdwienia Wykonawca:

Whnosi o:

a/ wydtuzenie terminu wykonania oraz podzielenie etapu | na dwie czesci (obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej):

-90 dni na wykonanie projektu PAB i PZT do ztozenie wniosku na pozwolenie na budowe
-120 dni na wykonanie pozostatej dokumentacji.

c/ przekazanie warunkdéw technicznych przytaczy elektroenergetycznej, lub zapewnienia
podtaczenia do sieci elektroenergetycznej

e/ wyjasnienie, czy w ramach etapu 2 przedmiotu umowy obejmujgcego wykonanie robot
budowlanych i dostawe wyposazenia Wykonawca musi uzyskaé takze decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie w terminie 365 dni od podpisania umowy.

f/ wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dopuszcza rozpoczecie realizacji etapu 2 przedmiotu umowy
obejmujgcego wykonanie robét budowlanych i dostawe wyposazenia przed uzyskaniem
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe?

Odpowiedzi:
Ad a/ Zamawiajgcy wymaga, aby etap 1 przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w
terminie:
e do 90 dni od dnia podpisania umowy prace projektowe niezbedne do ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe,
e do 120 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie pozostatej dokumentacji.
Ad ¢/ Whniosek o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci Elektroenergetycznej ztozy
projektant wykonawcy, po okresleniu rzeczywistej mocy przytgczeniowe;j.



Ad e/ Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca uzyskat decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
w terminie 365 dni od podpisania umowy.

Ad f/ Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji etapu 2 przedmiotu umowy obejmujgcego
wykonanie robdét budowlanych dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe. Wykonawca ma mozliwosé przystgpienia do robét budowlanych i dostaw
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jedynie po uzyskaniu akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajacego.
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