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Wzoér umowy

UMOWANR.............../2023

zawarta W dniu ....ceeceeececevee e, r. w Wielkiej Nieszawce pomiedzy:

Gming Wielka Nieszawka, majaca siedzibe w Wielkiej Nieszawce przy ul. Torunskiej 12, 87-
165 Cierpice, NIP: 8792593680, REGON: 871118750, zwang w dalszej cze$ci Umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Krzysztofa Czarneckiego - Wéjta Gminy Wielka Nieszawka

przy kontrasygnacie Moniki Szczerkowskiej - Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do rejestru KRS .........eeveeeeeeeiveiinnnns / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej ..........cceveevvvvvvvnennnnn. , posiadajgcym NIP .....ccovevvvvreveenennn.. , REGON

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji na realizacje zadania pn.:

,Budowa Osrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”
w trybie zaprojektuj i wybuduj

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu Osrodka
Zdrowia wraz z punktem aptecznym, w miejscowosci Wielka Nieszawka na dziatkach
ewidencyjnych nr 359/1 i 367/9 obreb 0005 Wielka Nieszawka, wraz z elementami
infrastruktury towarzyszacej, w trybie zaprojektuj i wybudu;j.
2. Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zafgcznik do niniejszej
SWZ, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
dla prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego (Etap I).
2) Wykonanie robdét budowlanych i montazowych, wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang
przez Wykonawce robdt (Etap ).
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3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg
projektowa podczas realizacji inwestycji.

4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca dokona inwentaryzacji drzewostanu, wskaze drzewa kolidujace z
planowang inwestycjg i przygotuje dla zamawiajacego wniosek o ich usuniecie. Po
uzyskaniu przez zamawiajgcego decyzji na usuniecie drzew, wykonawca usunie
drzewa i karpiny na wtasny koszt. Usuniete karpiny wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie, natomiast Sciete drzewa, pociete na ok. 1m kawatki
przetransportuje na PSZOK Gminy (przy siedzibie zamawiajgcego) na witasny koszt.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy
stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

Podczas sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zamawiajgcy ustala nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Niniejsza Umowa.

2) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

3) Pogram funkconalno-uzytkowy.

4) Oferta Wykonawcy z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, 0soéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na
terenie budowy) os$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogow,
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3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytad w szczegdlnosci osobom
przebywajgcym na terenie placu budowy.

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do skfadania oswiadczen w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpiecze, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami dot.
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13.

ochrony danych osobowych; informacje takie jak: imie, nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;
5) inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w tym notatke lub protokoét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9. Nieztozenie przez Wykonawce
W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej
kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci Zmawiajgcemu od
Wykonawcy przystuguje kara umowna okreslona w § 13 ust. 1 pkt 9.

§2

Wykonawca powotuje Kierownikéw Robdt w osobach:

1) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
.................................................. ytelefon oo

2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych T , telefon

3) branza drogowa w specjalnosci drogowej — ......cccccceevviiiieeeeniieeee e, ,
telefon ....coeveciiieeennnnnnne,

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatéw, urzadzen i
przy pomocy sprzetu, ktéry dostarczy Wykonawca. Przed wykonaniem przedmiotu
umowy, Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu wykaz materiatéw,
ktdrych uzyje do robét budowlanych.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiadaé aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty itp., ktore nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;j.
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Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostajg do dyspozycji
Wykonawcy i powinny zostac usuniete i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy
w sposob, ktdéry nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu. Materiaty nadajace sie
do ponownego wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego zostang przewiezione na
PSZOK Gminy Wielka Nieszawka, na koszt Wykonawcy.

§3
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zgtosié zastrzezenia do projektu umowy lub
nie zaakceptowa¢ umowy i zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach Pzp oraz
moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robét przez podwykonawce.
Stosownie do art. 647" kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajgcy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.
Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i
wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy facznie z
pisemnym zgtoszeniem szczegétowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywac
podwykonawca.
Jezeli zgtoszenie szczegdétowego przedmiotu robdt, ktéry ma  wykonywacd
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce, to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego.
Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z postanowied zawartych w ust. 3,
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktérej tre$é jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i
odpowiednio podwykonawcow) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby
projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane zawartg przez Wykonawce, podwykonawce w terminie 7 dni od ich
zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu tych robét lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcy, nie zgtosi na pisSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Niezgloszenie zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robodt
budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét
jedynie w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w
przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne oswiadczenie o
przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sie z zawarta umowa
podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania
zgody przez Zamawiajacego na przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposdb
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne
Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego § 3 stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw z
podwykonawcami a takze do projektéw anekséw i anekséw do zawartych uméw z
podwykonawcami.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié
sie w zakresie okre$lonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zaméwienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdét nie mogg
przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowag o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy
Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo. Jezeli ma by¢ ptacone w
czesciach musi odpowiadac procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie
moze byc¢ pdiniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koricowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez
Wykonawce comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych
czesci, z wyjagtkiem ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byc
pdziniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla
Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, réwniez nie moze by¢ wieksza niz 90 % wynagrodzenia
netto dla Wykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy wobec podwykonawcy,
w tym, w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
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energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnos$cig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie
odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do
zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej
czesci wygasnie. W efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce.

10) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

11) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejsze;j
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

12) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni
od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3).

13) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od otrzymania faktury lub rachunku przez wykonawce.

14) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

15) Odbidr korcowy robdét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez
Wykonawce.

16) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu.

17) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy nie moze
by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg. W tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$é¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajgcego, badz na podstawie czynnikéw cenotwdrczych wskazanych w
§ 8 ust. 16, bgdz w inny uzasadniony sposdb.
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11.

12.

13.

Nieprzedfozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale
niespetniajgcej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne
przyczyny zfozenia sprzeciwu.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, a takze ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow podwykonawcy z dalszym
podwykonawca.

§4

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia zostat zrealizowany w terminie:

1.

2.

Etap | — prace projektowe:
1) projekt szczegdtowej koncepcji rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych -
do 14 dni od dnia zawarcia umowy,
2) prace projektowe niezbedne do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe -
do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
3) wykonanie pozostatej dokumentacji - do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
*Projekt przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe do
wfasciwego organu architektoniczno-budowlanego, musi posiada¢ petng
akceptacje Zamawiajgcego oraz zostac sprawdzony przez komisje, ktora sporzqdzi
protokdt odbioru dokumentacji.
Dokumentacje nalezy przekazac¢ do sprawdzenia nie pdzniej niz 3 tygodnie przed
koricem zakoriczenia prac wskazanych w pkt 2 i 3.
Zamawiajgcy w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania dokumentacji
wielobranzowej, zobowigzany jest sprawdzic i spisa¢ uwagi dla Wykonawcy, a ten
w terminie 7 dni musi naniesc¢ poprawki do projektu.
Etap Il — roboty budowlane: do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§5

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Zaakceptowanie w ciggu 7 dni od przedfozenia przez Wykonawce, harmonogramu
robot.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania.
Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.
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4.
5.
6.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa.
Zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Przedstawienie Harmonogramu robot bedgcego zatgcznikiem nr 1 do umowy.
Przygotowanie i organizacja placu budowy.

Wykonanie przedmiotu okreSlonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej
obecnosci na placu budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych osoby
kierujacej, koordynujacej i nadzorujgcej pracg pracownikéw Wykonawcy lub innych
0s6b wykonujacych czynnosci na placu budowy.

Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy.

Realizowanie witasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza
budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami.

Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach moggacych wptynac
na jakosc robét oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i/lub osdb trzecich za wszelkie
szkody spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.
Obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Wywoz odpaddw i materiatéw z demontazy i rozbidrek.

Sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidr koicowy zadania.
Ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

Serwisowanie na swoj koszt urzgdzen w okresie gwarancji jezeli zachowanie
uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych (serwisowanie — przeglady). W przypadku, gdy serwisowane urzgdzenie
bedzie musiato zostac zabrane (na czas serwisu) do siedziby Wykonawcy/Serwisanta,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz serwisowane urzgdzenie.

W przypadku, gdy w zwigzku z prowadzonymi robotami i/lub na placu robdt osoba
trzecia poniesie szkode, a Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 60 dni od jej
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zaistnienia, Wykonawca wyraza zgode aby Zamawiajgcy, wg swego wyboru, zaspokoit
roszczenie osoby trzeciej w catosci lub czesci i wstgpit w prawa wierzyciela — osoby
trzeciej. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze takze potraci¢ nabytg w ten sposdb
wierzytelnos$¢ z dowolng wierzytelno$cig Wykonawcy, takze niewymagalna.

§7
Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru:
1) branza konstrukcyjno-budowlana — ......ccccieiiiiiiiiiiie e , telefon
............................ — koordynator nadzoru inwestorskiego;
2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzehA cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -
.................................................. P =1 1=Y (o] o

elektroenergetycznych — ........ooveiviiiiiineeeeeeee e, ,telefon ...veeeeicen,
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamédwienia.
Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu
zamowienia przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zgdanej dokumentacji
warsztatowej moze skutkowac nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy.

§8

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w
WYSOKOSCI v, zt brutto (stownie: ....coccvivieeiiiiieee, ), z
zastrzezeniem ust. 2.

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Cato$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowa i odebraniu catosci przedmiotu umowy.

Tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robdt stanowi zatgcznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma
na celu uzyskanie przez Zamawiajgcego danych o wysokos$ci wynagrodzen za dane
roboty dla prowadzonych przez Zamawiajgcego obliczen statystycznych, a ponadto
stuzy jedynie: uzyskaniu informacji o zaktadanej wysokos$ci wynagrodzenia za dane
roboty oraz pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b, wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku odstgpienia od cze$ci umowy, a
takze pomocniczo dla okreslenia gdérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla  podwykonawcy. Kwoty
wyszczegodlnione w tabeli nie mogg i nie beda stuzyty innym celom, w szczegdlnosci
nie mogg i nie bedg stanowi¢ podstawy okreslenia wynagrodzenia dla ewentualnych
podwykonawcéw. Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej , wyszczegdlnienie robot”
opisu odnoszacego sie do robdt, ktdrych wykonanie jest niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do wystepowania z roszczeniem o
podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Zaptata naleznosci nastgpi przez zaptate dwdch faktur — pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakoriczeniu
realizacji catosci inwestycji, w tym:

1) pierwsza transza w wysokosSci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy, wskazanego w ust. 1,
2) druga transza w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, wskazanego w ust. 1.

Zaptata pierwszej faktury dokonana bedzie przez Zamawiajgcego przelewem, na
wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty jej
otrzymania.
Zaptata ostatniej naleznosci nastgpi przez zaptate faktury kornncowej, w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania, ktérg Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu i
odbiorze kornicowym catosci robét z zastrzezeniem ust. 7.
Ztozenie faktury koricowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych i
uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
umowy i przekazaniu zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom, ktdrych
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy), Wykonawca,
niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajagcemu, przed
terminem ptatnosci faktury dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcéw wskazanych w protokole bedgcym podstawg do
wystawienia faktury.
W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy o
otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, Zamawiajagcy moze wstrzymac zaptate kwoty
odpowiadajgcej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy, ktdére nie zostato mu
zapfacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy), suma naleznosci dla
Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, pomniejszona o sume kwot petnych ryczattowych wynagrodzen
(netto plus VAT) dla podwykonawcéw (takze niewymagalnych), wynikajgcych z uméw
o podwykonawstwo tgczacych podwykonawcéw z Wykonawcg, a nie zaptaconych
podwykonawcom.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych
w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcg, ztozonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, badz
oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 6 z kompletem
dokumentdw, a takie niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych
obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajgcq warunki okreslone w niniejszej
umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie 30 dni
od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami
uzasadniajgcymi zasadnos¢ i wysokos$é zadania.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy takie bez zgtoszenia tego zgdania przez
Wykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong podwykonawcy kwote (w tym obejmujgcg ewentualne odsetki i inne
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdzinienie w zaptacie
naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu tej
kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj. w
szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawne;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezno$é wynikajgcg z prawidtowo wystawionej
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku koniecznos$ci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie miedzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z
czesci robot, odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych ponizej z zastosowaniem n/w
sktadnikow cenotwérczych, a materiatow wg notowan Sekocenbudu z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie, jako punkt wyjsciowy do negocjacji:

1) stawkarg zt

2) koszty ogélne i do RS
3) koszty zakupu = . doM

4) poziomzysku e, do RSKo

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia robét
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takie na podstawie cen
rynkowych dla poszczegdlnych grup robét i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujagcych  Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajagcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag.
W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w
szczegllnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie mogt potracié
dowolng swojg wierzytelno$é przystugujagcg mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujgca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego powstanie lub stanie sie wymagalna po uzyskaniu
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22.

3.

informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w
umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz osodb trzecich, np. podwykonawcy
albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zgdacd udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji
zapfaty (spefniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. kc) na rzecz
podwykonawcy, w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz podwykonawcy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu kopii
(oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zapftaty w terminie 45 dni od dnia
otrzymania zgdania.

§9

Odbiér koncowy przedmiotu umowy zostanie rozpoczety najpdzniej w ciggu 14 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania
niezbednych dokumentdow. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przyjmowania
czesciowo wykonanych robdt i nie jest zobowigzany do zaptaty za czesSciowo
wykonane roboty.

Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4, Strony uznawac bedg dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajgce uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w
szczegblnosci  wykonanie jakichkolwiek czesci robdét niezgodnie z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych
naprawienie trwatoby dtuzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robét
uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub jego czesci;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych w
trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w
terminie, mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa
w § 4, z zastrzezeniem ust. 7.

Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien
zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego,
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2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie
dochowat 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokofu
koricowego, Strony przyjmujg, ze Zamawiajgcy ma prawo uzna¢, iz do odbioru
nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo odméwi¢ dokonania odbioru do
czasu usuniecia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, albo
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstgpic,

3) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia,

4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usungé lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonaweca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpié,

5) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa
dtuzej niz 14 dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i
umozliwiajg  korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem;

b. wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢c od umowy, albo odmowic
dokonania odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu
umowy po raz drugi, zastrzezeniem ust. 7.

4. Strony przyjmujg za dzien wykonania umowy:

1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez zastrzezen, lub

2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajgcych sie do
usuniecia, lub

4) dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nienadajgcych
sie do usuniecia, w przypadku dokonania odbioru ponownie wykonanego
przedmiotu umowy bez zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 7.

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.
Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1) Protokét koicowy niezawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

2) Protokét koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

7. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie diuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuniecie wad przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym
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zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w
drodze jednostronnego oswiadczenia termin.

Strony ustalajg, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem
umowy przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy,
Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in.
optaty za dozér, media itp.).

§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy i liczy sie zaréwno dla robodt
budowlanych jak i dla urzagdzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie o ich wykryciu. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub
rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na piSmie o fakcie usuniecia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usuniecia. Zbadanie przedmiotu
umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru
nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady byto
mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem terminu rekojmi, domniemywa sie, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13 oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego,
takze przed zgtoszeniem zgdania dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegdlnosci
moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zgda¢ wymiany wadliwych rzeczy
np. dajgcych sie odtgczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a
nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, ztozy¢ osSwiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajgcy zgdat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady, bieg rocznego terminu do
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu
wynagrodzenia rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany
rzeczy lub usuniecia wady.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé najpdzniej w dniu
odbioru koicowego zadania.
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10.

11.

12.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgtoszenie reklamacji uznaje sie moment wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego
na adres email podany przez Wykonawce do zgtaszania wad/usterek. Zgtoszenia bedg
wysyfane w godzinach pracy Urzedu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rdéwniez po
okresie gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, przeglady, od ktérych przeprowadzenia
uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji, bedg wykonywane
nieodptatnie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowe
przeprowadzenie ustug/czynnosci serwisowych i zobowigzany jest informowaé w
okresie gwarancji Zamawiajgcego o obowigzku ich przeprowadzenia na 14 dni przed
wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie czynnosci/ustug serwisowych w
terminie nie prowadzi do utraty uprawnien z gwarancji jezeli Zamawiajgcy nie zostali
powiadomieni w terminie o koniecznosci ich przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci
konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli
Wykonawca odméwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie
gwarangcji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego
wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych.  Postanowienia  dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej
korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawierad
postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdéw wynikajacych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
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1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ........................ zt

W O e e e e e

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu

30 dni od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania, natomiast pozostate 30

% zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

§13

1. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 2 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 zdanie pierwsze za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 2 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 3 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 zdanie pierwsze;

nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich wskazania w trakcie odbioru
konncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw - w
wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze;

brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy;

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego (gdy Wykonawca zaptaci
przed terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 5) - w
wysokosci 5 % kwoty naleznego wynagrodzenia;

10) nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do

zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 %

naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

11) nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za
kazdy przypadek naruszenia;

12) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 5
czynnosci - w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

13) naruszenie postanowienn § 6 pkt 5, polegajgce na nieobecnosci na terenie
placu budowy osoby wyznaczonej - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci (za nieobecnos¢ w jednym dniu moze byé naliczona jedna kara).

2. Ponadto, w przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem
bedg dostawy lub ustugi wynikaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dostarczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci rownej 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z zakwestionowanej
umowy (z zastrzezeniem postanowien ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.

4. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy 40 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogodlnych.

5. Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4.

§14
Oprécz wypadkéw wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach
Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej
czesci w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminie projektéw umoéw o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umdéw o
podwykonawstwo.

Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane Ilub
podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

Wykonawca  sktadat fatszywe  oswiadczenia na  przedkfadanych
Zamawiajgcemu oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje
podmiotu, z ktérego zdolnos$ci technicznych lub zawodowych, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia po uprzednim
wykazaniu odpowiednich zdolnosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny

odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

obowigzki szczegbtowe:
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1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem
Zamawiajgcego) wraz z kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia
od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest
uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokdt inwentaryzacji wraz z
kosztorysem powykonawczym, o ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt
wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od umowy,

Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w pkt 1 lit. b,c,d,e,f,g,h i isg

zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

§15

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za

zgodg Stron umowy.

Zmiany mogga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i
dotyczy¢ bedzie:
a. zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w
dokumentacji projektowe;j;
b. zamiany materiatéw przewidzianych do wykonania robét w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej;
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c. mozliwosci powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy robét,
ktdrych zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcéw;

2) w zakresie przedmiotu umowy, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatdéw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajacych lub oczywiscie Swiadczacych o niecelowosci
nieracjonalnosci pozyskania materiatéw, urzgdzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej,
w szczegdélnosci takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie:

a. wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

i.  klesk zywiotowych;

ii.  wyjatkowych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, warunkow
atmosferycznych uniemoizliwiajgcych  prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z
technologia przewidziang przez producentéw;

iii.  niewypatéw i niewybuchodw;

iv. ~odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

a. wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktére w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:

i.  przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

ii. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

b. zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w
szczegolnosci majgcych miejsce podczas realizacji prac przez wiecej niz
jednego wykonawce na wspélnym placu budowy, a takie w
przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas
realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
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polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw;

c. zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdélnosci
dotyczacych wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z
przyczyn niezaleznych od obu Stron;

d. wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatow lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy;

e. wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
ktdre w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:

i. nieterminowego  przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego;

ii.  wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

iii. przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;
*z zastrzezeniem, Zze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych powyzZzej termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie:

a. zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana
terminu  wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub
obnizenie kosztéw wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

b. zmiana o ktérej mowa w pkt. 2 — wynagrodzenie moze ulec
obnizeniu/zwiekszeniu  stosownie do zmniejszenia/zwiekszenia
przedmiotu umowy.

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyiszg, w tym epidemiy,
stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemozliwiajaca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmowaé bedzie zmiane
umowy w zakresie przedmiotu, terminu wykonania lub wysokosci
wynagrodzenia;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek zmian
w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu
okreslonegow § 10 ust. 8i § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.
8) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, Strona
inicjujagca zmiane przedstawi:

a. projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z
informacja
b. koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,
c. niezbedne rysunki.
9) Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
a. opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
b. uzasadnienie zmiany,

c. obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

§16
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy dla
swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

§17
Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
- Zatacznik nr 1 — Tabela wynagrodzenia ryczattowego
- Zatacznik nr 2 — Klauzula informacyjna

- Zatacznik nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zamawiajacy Wykonawca
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Tabela wynagrodzenia ryczattowego

,Budowa Osrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”

w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zatacznik nr 1

Wartosc robot

Lp. Wyszczegdlnienie robét netto { zt }
1 | Wykopy iroboty fundamentowe
2 |Przyziemie
3 | Pietro
4 |Dach
5 | Wiezba dachowa
6 | Dach —wykonczenie
7 |Stolarka, Slusarka
8 |Instalacje elektryczne, kottownia (pompa ciepta)
9 |Teletechnika, CCTV, RTV, KD
10 | Wentylacja mechaniczna
11 | Fotowoltaika
12 |Instalacje sanitarne
13 | Wyposazenie
14 | Przytacza
15 |Zagospodarowanie terenu
16 | Dokumentacja techniczna
17 | Winda wewnetrzna
18 | Wyposazenie meble
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osrodek zdrowia
Ip. element robot warto$¢ elementu
brutto [z1]

1 wykopy i roboty fundamentowe 496321,00

2 przyziemie 913985,00

3 pietro 848890,00

4 dach 361728,00

5 wiezba dachowa 297986,00

6 dach — wykoniczenie 3123698,0

7 stolarka, $lusarka 1.390.65,00

8 instalacje elektryczne, kottownia (pompa ciepta) 625000,00

9 teletechnika, CCTV, RTV, KD 331000,00

10 wentylacja mechaniczna 591000,00

11 fotowoltaika 202000,00

12 instalacje sanitarne 436800,00

13 wyposazenie 455000,00

14 przytacza (szacunkowo) 120000,00

15 zagospodarowanie terenu (roboty kwalifikowane) 810000,00

16 dokumentacja techniczna 598600,00

17 winda wewnetrzna 240000,00

18 wyposazenie meble 760000,00

razem pozycje 1 do 17 11.152.437,00
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KLAUZULA INFORMACYIJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostepniam klauzule informacyjng

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Do kontaktéw w sprawie ochrony danych
Urzad Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany osobowych zostat takze powotany inspektor ochrony
przez Wéjta Gminy. Mozna sie z nim kontaktowac danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé wysytajgc
W nastepujacy sposob: e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl

1) listownie na adres: Urzad Gminy Wielka
Nieszawka, ul. Toruriska 12, 87-165 Cierpice
2) e-mail:
zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
3) telefonicznie: 56 678 12 12

1. Panistwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit ¢), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w zwigzku z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamoéwien publicznych w celu realizacji
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamodwienia publicznego,

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
regulaminem udzielania zamdéwien publicznych w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,
ktorej dane dotyczg tj. zawarcie odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg,
ktérej przedmiotem jest ustuga, dostawa lub robota budowlana (tez umowa
o podwykonawstwo),

3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania
danych osobowych nie wynika wprost z przepisow prawa,
a Panstwo przekazg administratorowi z witasnej inicjatywy wiecej danych niz jest to konieczne dla
zatatwienia swojej sprawy (tzw. dziatanie wyraznie potwierdzajgce) np. podanie nr telefonu, adresu e-
mail i inne.

2. Panstwa dane osobowe mozemy ujawniac, przekazywac i udostepnia¢ wytgcznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa s nimi m.in. wykonawcy, podmioty $wiadczace ustugi
pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystgpig z takim zgdaniem oczywiscie w
oparciu o stosowng podstawe prawng. Pracownikom oraz wspotpracownikom administratora. Paristwa dane
osobowe mozemy takze przekazywacé podmiotom, ktére przetwarzajg je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzajgcym, sg nimi m.in. podmioty Swiadczace ustugi informatyczne i inne, jednakze
przekazanie Panstwa danych nastgpi¢ moze tylko wtedy, gdy zapewnig one odpowiednig ochrone Panstwa
praw.

3. Panistwa dane osobowe przetwarzane bedg do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym rowniez

przez
okres przewidziany w przepisach dotyczacych przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
2) w zakresie danych, gdzie wyraziliScie Panstwo zgode na ich przetwarzanie, do czasu cofniecie zgody,

nie dtuzej jednak niz do czasu wskazanego w pkt 1.
4. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora majg Panstwo prawo do:
1) dostepu do tresci danych, jednakze, jezeli spetnienie obowigzku prawa dostepu do danych osobie, ktorej
dane dotyczg, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w

Strona 28z 29


mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
mailto:iod1@wielkanieszawka.pl

\

w8

Znak sprawy: RIT.271.2.2.2023
szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu,

2)  sprostowania danych,
3) usuniecia danych, jezeli:
a) wycofajg zgode na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestang by¢ niezbedne do celéw, dla ktérych zostaty zebrane lub dla ktérych
byty przetwarzane,
c) dane sg przetwarzane niezgodnie z prawem.
4)  ograniczenia przetwarzania danych, jezeli:
a) osoba, ktoérej dane dotyczg, kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych
osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
¢) administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne
osobie, ktérej dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,
d) osoba, ktérej dane dotyczg, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora sy nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktorej
dane dotycza. Wystgpienie osoby
z zadaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.
5) cofniecia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wptywa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnieciem.
5. Podanie Panstwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, ktorych dziata administrator. Jezeli odmdwig Panistwo podania swoich
danych lub przekazg nieprawidtowe dane, administrator nie bedzie modgt zrealizowaé celu do jakiego
zobowigzujg go przepisy prawa,
2) jest wymogiem umowy, jezeli nie przekazg Panstwo nam swoich danych osobowych nie bedziemy mogli
podpisad i realizowad z Paiistwem zawarcia umowy,
3) jest dobrowolne w zakresie zgody, ktéra moze by¢ cofnieta w dowolnym momencie.
6. Przystuguje Panstwu takze skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych -
Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane nie podlegajag  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji, w tym  rowniez
w formie profilowania
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do parnstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych.
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