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Zatacznik nr 3
Wzér umowy

UMOWA NR............... /2023

zawarta W dniu ....coeeeeeeecevee e, r. w Wielkiej Nieszawce pomiedzy:

Gming Wielka Nieszawka, majaca siedzibe w Wielkiej Nieszawce przy ul. Torunskiej 12, 87-
165 Cierpice, NIP: 8792593680, REGON: 871118750, zwang w dalszej czesci Umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Krzysztofa Czarneckiego - Wéjta Gminy Wielka Nieszawka

przy kontrasygnacie Moniki Szczerkowskiej - Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do rejestru KRS .........eeveeeeeeiireiinnnns / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej .........cccoveevvvvvevnennnnn. , posiadajgcym NIP ....cccovevvvvveveeneenn.. , REGON

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji na realizacje zadania pn.:

,Budowa Osrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”
w trybie zaprojektuj i wybuduj

§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu Osrodka
Zdrowia wraz z punktem aptecznym (dalej: ,obiekt”), w miejscowosci Wielka
Nieszawka na dziatkach ewidencyjnych nr 359/1 i 367/9 obreb 0005 Wielka
Nieszawka oraz z elementami infrastruktury towarzyszacej, w trybie zaprojektuj i
wybuduj.
2. Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zatgcznik do SWZ, w
wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa, wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszystkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnied i opinii niezbednych dla prawidliowego
zrealizowania zadania inwestycyjnego (Etap 1).
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2) Wykonanie robét budowlanych i montazowych, wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang
przez Wykonawce robdt (Etap Il).

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg

projektowg podczas realizacji inwestycji.

4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca dokona inwentaryzacji drzewostanu, wskaze drzewa kolidujgce z
planowang inwestycjg i przygotuje dla zamawiajagcego wniosek o ich usuniecie.
Po uzyskaniu przez zamawiajgcego decyzji na usuniecie drzew, wykonawca
usunie drzewa i karpiny na wfasny koszt. Usuniete karpiny wykonawca
zagospodaruje we witasnym zakresie, natomiast $ciete drzewa, pociete na ok.
1m kawatki przetransportuje na PSZOK Gminy (przy siedzibie zamawiajacego) na
wiasny koszt.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 7 do SWZ ustalonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktdrego zostaje zawarta niniejsza umowa.
Podczas sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zamawiajgcy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Niniejsza Umowa.

2) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

3) Pogram funkcjonalno-uzytkowy.

4) Oferta Wykonawcy z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, 0soéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
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1)

2)

3)

zadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na
terenie budowy) oswiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogodw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom
przebywajgcym na terenie placu budowy.

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
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12.

13.

14.

1.

2.

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony
danych osobowych; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w tym notatke lub protokot z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 12. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej
kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zmawiajgcemu od
Wykonawcy przystuguje kara umowna okreslona w § 13 ust. 1 pkt 12.

Z dniem dokonania odbioru projektu obiektu, Wykonawca przeniesie na
zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tego projektu z prawem jego
wykorzystania lub zmiany przez Zamawiajgcego wedtug jego potrzeb.

§2
Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w osobie
..................................................... ,telefon e
Wykonawca powotuje Kierownikdw robot w osobach:
1) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
.................................................. ,telefon i)
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2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i

elektroenergetycznych  trerrerererrererurararnara e s sesessars , telefon
3) branza drogowa w specjalnosci drogowe] — ......cccooiiiiiiiiiiineiieeee e, ,
telefon .....cccoeeeeennnnnene,

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatéw, urzadzen i
przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca. Przed wykonaniem przedmiotu
umowy, Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu wykaz materiatéw,
ktdrych uzyje do robét budowlanych.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty itp., ktore nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;.
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek lub demontazu pozostajg do dyspozycji
Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy
w sposob, ktory nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu. Materiaty nadajace sie
do ponownego wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego zostang przewiezione na
PSZOK Gminy Wielka Nieszawka, na koszt Wykonawcy.

§3
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub
nie zaakceptowa¢ umowy i zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach Pzp oraz
moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.
Stosownie do art. 647" kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajgcy odpowiada
solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgltoszenia Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i
wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, szczegétowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy tgcznie z
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pisemnym zgtoszeniem szczegétowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywac
podwykonawca.

Jezeli zgtoszenie szczegétowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywad
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce, to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czesScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowied zawartych w ust. 2-5,
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcy jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i
odpowiednio podwykonawcow) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby
projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane zawarty przez Wykonawce, podwykonawce w terminie 7 dni od ich
zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu tych robét lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy. Jezeli
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcy, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Niezgtoszenie zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawcg) za zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét
budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét
jedynie w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w
przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o
przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sie z zawartg umowg
podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie
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zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego. Strony wykluczajg mozliwo$é wyrazania
zgody przez Zamawiajagcego na przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposéb
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne
Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego § 3 stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw z
podwykonawcami a takze do projektéw aneksow i anekséw do zawartych uméw z
podwykonawcami.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robodt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢
sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamédwienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2) Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdét nie mogg
przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy

3) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym.

4) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo. Jezeli ma by¢ ptacone w
czesciach musi odpowiadac procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic¢
wynagrodzenie za odpowiednig cze$s¢ odebranych prac i nie moze byc
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie
moze by¢ pdzniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez
Wykonawce comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych
czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 %
wynagrodzenia wynikajagcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
pozniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej;
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5) Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla
Wykonawcy za te ustugi lub dostawy.

6) Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, réwniez nie moze by¢ wieksza niz 90 % wynagrodzenia
netto dla Wykonawcy za te roboty.

7) Kazda zmiana umowy 1z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

9) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy wobec podwykonawcy,
w tym, w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzgdzen lub
energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnosScig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie
odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkdw bedzie zobowigzany do
zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej
czesci wygasnie. W efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce.

10) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

11) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢
pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

12) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz 14 dni
od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3).

13) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od otrzymania faktury lub rachunku przez wykonawce.

14) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznos$ci wynikajgcej z faktury, w umowach musi
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znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

15) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez
Wykonawce;

16) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu.

17) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze byc
wyzsze od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa. W tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy za te cze$é prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego, badz na
podstawie czynnikdw cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 19, badz w inny
uzasadniony sposdb.

11. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale
niespetniajgcej wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezaleine
przyczyny ztozenia sprzeciwu.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, a takze ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow podwykonawcy z dalszym
podwykonawca.

§4
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia zostat zrealizowany w terminie:
1. Etap | —prace projektowe:

1) projekt szczegétowej koncepcji rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych -
21 dni od dnia zawarcia umowy,

2) prace projektowe niezbedne do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe - 4
miesigce od dnia zawarcia umowy,

3) wykonanie pozostatej dokumentacji - 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

*Projekt przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe do

wfasciwego organu architektoniczno-budowlanego, musi posiada¢ petng

akceptacje Zamawiajgcego oraz zostac sprawdzony przez komisje, ktéra sporzqdzi
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2.

protokot odbioru dokumentacji. Dokumentacje nalezy przekazac¢ do sprawdzenia
nie pdzniej niz 3 tygodnie przed koricem zakoriczenia prac wskazanych w pkt 2 i 3.
Zamawiajgcy w terminie do 2 tygodni od pisemnego przekazania
dokumentacji wielobranzowej, zobowiqgzany jest sprawdzi¢ i spisa¢ uwagi dla
Wykonawcy, a ten w terminie 7 dni musi nanies¢ poprawki do projektu.

Etap Il — roboty budowlane: 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§5

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1.

ok wN

Zaakceptowanie w ciggu 7 dni od przedfozenia przez Wykonawce, harmonogramu
robot.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania.
Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa.

Zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

Przedstawienie harmonogramu robot.

Przygotowanie i organizacja placu budowy.

Wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej
obecnosci na placu budowy w czasie prowadzonych robét budowlanych osoby
kierujgcej, koordynujacej i nadzorujgcej pracg pracownikéw Wykonawcy lub innych
0s6b wykonujgcych czynnosci na placu budowy.

Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia roboét budowlanych.

Zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy.

Realizowanie witasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza
budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami.

Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptynac
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i/lub osdb trzecich za wszelkie
szkody spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.
Obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Wywoz odpaddw i materiatéw z demontazy i rozbidrek.

Sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koricowy zadania.
Ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

Serwisowanie na swoj koszt urzadzen w okresie gwarancji jezeli zachowanie
uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych (serwisowanie — przeglady). W przypadku, gdy serwisowane urzadzenie
bedzie musiato zosta¢ zabrane (na czas serwisu) do siedziby Wykonawcy/Serwisanta,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz serwisowane urzgdzenie.

W przypadku, gdy w zwigzku z prowadzonymi robotami i/lub na placu robét osoba
trzecia poniesie szkode, a Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 60 dni od jej
zaistnienia, Wykonawca wyraza zgode aby Zamawiajgcy, wg swego wyboru, zaspokoit
roszczenie osoby trzeciej w catosci lub czesci i wstgpit w prawa wierzyciela — osoby
trzeciej. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze takze potraci¢ nabytg w ten sposdb
wierzytelnos¢ z dowolng wierzytelnoscig Wykonawcy, takze niewymagalna.

§7
Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru:
1) branza konstrukcyjno-budowlana — .......ccccoeiiiiiiiiiiiiieei s , telefon
............................ — koordynator nadzoru inwestorskiego;
2) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -
.................................................. Jtelefon oo

3) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych T , telefon
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia.
Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu
zamodwienia przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zgdanej dokumentacji
warsztatowej moze skutkowac nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy.

§8

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w
WYSOKOSCi  ceeveeeerernnnnnne. zt brutto (stownie: .....ccrvviiiiiiriineiiieeeeeeeeenn e ), z
zastrzezeniem ust. 2.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez w niej nieujete,
a niezbedne do wykonania zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym,
sztukg budowlang, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy i inne, a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zatgcznik nr 1 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma
na celu uzyskanie przez Zamawiajgcego danych o wysokosci wynagrodzen za dane
roboty dla prowadzonych przez Zamawiajgcego obliczen statystycznych, a ponadto
stuzy jedynie: uzyskaniu informacji o zaktadanej wysokosci wynagrodzenia za dane
roboty oraz pomocniczo okresleniu, wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od czesci umowy, a takze pomocniczo dla okreslenia gérnej
granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. Kwoty wyszczegdlnione w tabeli nie mogg i nie bedg stuzyty innym
celom, w szczegdlnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia
wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcéw. Brak w tabeli w kolumnie
oznaczonej ,wyszczegoélnienie robdt” opisu odnoszgcego sie do robot, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi
podstawy do wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie.
Zaptata naleznosci nastgpi przez zaptate dwodch faktur — pierwsza po
zrealizowaniu zakonczonych etapdéw prac okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy,
w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakoAczeniu realizacji catosci
inwestycji, w tym:

1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy, wskazanego w ust. 1,
2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, wskazanego w ust. 1.
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10.

11.

12.

Zaptata pierwszej faktury dokonana bedzie przez Zamawiajgcego przelewem, na
wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty jej
otrzymania.

Zaptata ostatniej naleznosci nastgpi przez zaptate faktury koricowej, w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania, ktérg Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu i
odbiorze koricowym catosci robét z zastrzezeniem ust. 7.

Ztozenie faktury koncowej moze nastgpi¢ po zakoriczeniu czynnosci odbiorowych
i uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu, wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych  z umowy i przekazaniu zamawiajgcemu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy), Wykonawca,
niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajagcemu, przed
terminem pfatnosci faktury dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajgcej
wynagrodzeniu podwykonawcéw wskazanych w protokole bedgcym podstawg do
wystawienia faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate kwoty
odpowiadajgcej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy, ktore nie zostato mu
zapfacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie
pfatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych
w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcy, ztozonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, badz
oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 10 z kompletem
dokumentodw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi podstawe do wstrzymania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie powoduje powstania
opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zapfate
biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy, dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajagcg warunki okreslone w niniejszej
umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie 30 dni
od otrzymania Zzadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami
uzasadniajgcymi zasadnos¢ i wysokos$é zadania.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty cafosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy takie bez zgtoszenia tego zgdania przez
Wykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zapfacong podwykonawcy kwote (w tym obejmujgcg ewentualne odsetki i inne
naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdinienie w zaptacie
naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu tej
kwoty Zamawiajagcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj.
w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajgcg z prawidtowo wystawionej
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie miedzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych,
ustug lub dostaw, a takie pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji
z czesci robot, odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych ponizej z zastosowaniem
n/w sktadnikow cenotwadrczych, a materiatéw wg notowan Sekocenbudu z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie, jako punkt wyjsciowy do negocjacji:

1) stawkarg e zt
2) koszty ogélne i do RS
3) koszty zakupu = . doM
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

4) poziomzysku do RSKo
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonac rozliczenia robdt

wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen
rynkowych dla poszczegdlnych grup robét i kosztéw.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag.
W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w
szczegolnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie moégt potracic
dowolng swojg wierzytelno$é przystugujagcg mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢c wierzytelno$¢ przystugujgca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego powstanie lub stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajagcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich, np. podwykonawcy
albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze
zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji
zaptaty (spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. kc) na rzecz
podwykonawcy, w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz podwykonawcy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu kopii
(oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia
otrzymania zadania.

Strony w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamdwienia przewidujag mozliwos¢ zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 24-26.

Strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia jezeli wg ogtoszonego przez GUS
wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogétem w 6 (széstym) miesigcu
obowigzywania umowy, ceny produkcji budowlano-montazowej w porédwnaniu z
analogicznym miesigcem roku poprzedniego zmienig sie o wiecej niz 5,5 %.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 7 (si6dmego) do
odpowiednio 14 (czternastego) lub ostatniego miesigca obowigzywania umowy
zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiekszone o kwote réwng iloczynowi
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25.

26.

3.

wynagrodzenia na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej
ogoétem pomniejszonego o 5,5 %. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(sicdmego) do odpowiednio 14 (czternastego) Ilub ostatniego miesigca
obowigzywania umowy powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia za caty
przedmiot umowy.
Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach okreslonych w ust. 24-25
nie moze spowodowaé zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy o
wiecej niz 7 % tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej ogoétem przestat by¢é publikowany przez GUS, Strony zastosujg
najbardziej mu odpowiadajgcy wskaznik.
Jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 24-26
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§9
Odbiér koncowy przedmiotu umowy zostanie rozpoczety najpdzniej w ciggu 14 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania
niezbednych dokumentow. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przyjmowania
czesciowo wykonanych robét i nie jest zobowigzany do zaptaty za czesciowo
wykonane roboty.
Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4, Strony uznawac beda dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajgce uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:
1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w
szczegblnosci  wykonanie  jakichkolwiek  czesci robét  niezgodnie
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych
naprawienie trwatoby dtuzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robét
uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub jego czesci;
2) stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych
w trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy
w terminie, mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym
mowa w § 4, z zastrzezeniem ust. 7.
Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1)

2)

3)

4)

5)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuiszym niz 14 dni,
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien
zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego,
jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie
dochowat 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu
koricowego, Strony przyjmujg, ze Zamawiajgcy ma prawo uzna¢, iz do odbioru
nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo odméwi¢ dokonania odbioru do
czasu usuniecia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, albo
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstgpi¢,
jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia,
jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usungé lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonaweca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpié,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa
dtuzej niz 14 dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajgcy moze:
a. obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne
i umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem;
b. wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢c od umowy, albo odmowic
dokonania odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu
umowy po raz drugi, zastrzezeniem ust. 7.

4. Strony przyjmujg za dzien wykonania umowy:

1)

2)

3)

4)

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez zastrzezen, lub

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych sie do
usuniecia, lub

dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nienadajgcych
sie do usuniecia, w przypadku dokonania odbioru ponownie wykonanego
przedmiotu umowy bez zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 7.

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

6. Za protokét koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1)

Protokdt koncowy niezawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub
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2) Protokét korcowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

Zamawiajgcy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuniecie wad przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym
zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego
w drodze jednostronnego oswiadczenia termin.
Strony ustalajg, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem
umowy przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy,
Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in.
optaty za dozér, media itp.).

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy i liczy sie zarowno dla robdt
budowlanych jak i dla urzagdzern wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie o ich wykryciu. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub
rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na piSmie o fakcie usuniecia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usuniecia. Zbadanie przedmiotu
umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru
nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady byto
mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem terminu rekojmi, domniemywa sie, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13 oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego,
takze przed zgtoszeniem zgdania dokonania naprawy. Zamawiajgcy w szczegdlnosci
moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zgda¢ wymiany wadliwych rzeczy
np. dajacych sie odtgczyé od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad,
a nadto, w ramach uprawnien z rekojmi, ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady, bieg rocznego terminu do
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11.

ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu
wynagrodzenia rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany
rzeczy lub usuniecia wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé najpdzniej w dniu
odbioru koncowego zadania.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgtoszenie reklamacji uznaje sie moment wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego
na adres email podany przez Wykonawce do zgtaszania wad/usterek. Zgtoszenia bedg
wysytane w godzinach pracy Urzedu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym
w szczegdlnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane
z usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, przeglady, od ktérych przeprowadzenia
uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji, bedg wykonywane
nieodptatnie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowe
przeprowadzenie ustug/czynnosci serwisowych i zobowigzany jest informowacd
w okresie gwarancji Zamawiajgcego o obowigzku ich przeprowadzenia na 14 dni
przed wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie czynnosci/ustug serwisowych
w terminie nie prowadzi do utraty uprawnien z gwarancji jezeli Zamawiajgcy nie
zostali powiadomieni w terminie o koniecznosci ich przeprowadzenia. Zamawiajacy
nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich
czynno$ci  konserwacyjnych  dowolnemu  podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmoéwit wykonania lub sfinansowania tych
czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla
siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru kofcowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych.  Postanowienia  dodatkowych  dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej
korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.
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12. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawierac
postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ..........cccuueeeee.. zt
W fOrmie: oo

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania, natomiast pozostate 30
% zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

§13
1. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.
1 zdanie pierwsze za kazdy dzien zwtoki;

2) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

3) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 2 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

4) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 3 - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

5) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

6) odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 zdanie pierwsze;

7) nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich wskazania w trakcie odbioru
konncowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.
1 zdanie pierwsze za kazdy dzien zwtoki;

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 100 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy;
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9) nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 %
naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

10) nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za
kazdy przypadek naruszenia;

11) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 9
czynnosci - w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

12) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajgce na nieobecnosci na terenie
placu budowy osoby wyznaczonej - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci (za nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

2. Ponadto, w przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem
bedg dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dostarczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy faktury lub rachunku
i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci rownej 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z zakwestionowanej
umowy (z zastrzezeniem postanowien ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.

4. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy 50 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4.

§14
Oprécz wypadkéw wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach
Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej
czesci w nastepujgcych sytuacjach:
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektéw umow
o podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umoédw
o podwykonawstwo.

6) Zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
podwykonawcy, ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca  sktadat fatszywe  oswiadczenia na  przedktadanych
Zamawiajgcemu o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje
podmiotu, z ktérego zdolnos$ci technicznych lub zawodowych, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia po uprzednim
wykazaniu odpowiednich zdolnosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny
odstgpienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem
Zamawiajgcego) wraz z kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia
od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest
uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokdt inwentaryzacji wraz z
kosztorysem powykonawczym, o ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt
wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od umowy,

Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca na wifasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust 1 pkt. 2-8, sg zalezne

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za

zgodg Stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego
i dotyczy¢ bedzie:
a. zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej
w dokumentac;ji projektowej;
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b. zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku
do materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c. mozliwosci powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy robét,
ktdrych zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcéw;

2) w zakresie przedmiotu umowy, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegaé bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajacych lub oczywiscie $wiadczacych o niecelowosci
nieracjonalnosci pozyskania materiatéw, urzgdzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej,
w szczegoélnosci takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, ktéra spowodowana bedzie:

a. wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

- klesk zywiotowych;

- wyjatkowych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, warunkoéw
atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préob i sprawdzen zgodnie
z technologia przewidziang przez producentéw;

- niewypatéw i niewybuchéw;

- odmiennych od przyjetych SWZ warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

b. wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktoére
w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

c. zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w
szczegolnosci majgcych miejsce podczas realizacji prac przez wiecej niz
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jednego wykonawce na wspélnym placu budowy, a takie w
przypadkach przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas
realizacji robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug
lub dostaw;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci
dotyczacych wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa roboét z
przyczyn niezaleznych od obu Stron;
wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwosciag
prowadzenia prac, w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatow lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy;
wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego;
-wstrzymania robdt przez Zamawiajacego bez  winy
Wykonawcy;
- przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;
*z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla

Wykonawcy, a spowodowana bedzie:

a.

zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce bez winy
Zamawiajgcego, jezeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje
bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztéw wykonania zaméwienia po
stronie Wykonawcy,

zmiana o ktérej mowa w pkt. 2 — wynagrodzenie moze ulec
obnizeniu/zwiekszeniu  stosownie do zmniejszenia/zwiekszenia
przedmiotu umowy.

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyiszg, w tym epidemiy,

stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemozliwiajaca
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmowaé bedzie zmiane
umowy w zakresie przedmiotu, terminu wykonania lub wysokosci
wynagrodzenia;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek zmian
w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

7) lJezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, Strona
inicjujgca zmiane przedstawi:

a. projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z
informacja
b. koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,
c. niezbedne rysunki.
8) Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
a. opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
b. uzasadnienie zmiany,
c. obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

§16
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy dla
swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

§17
Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
- Zatacznik nr 1 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego,

- Zatacznik nr 2 - Klauzula informacyjna.

Zamawiajacy Wykonawca
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Tabela wynagrodzenia ryczattowego

,Budowa Osrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”

w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zatacznik nr 1

Wartosc robot

Lp. Wyszczegdlnienie robét netto { zt }
1 | Wykopy iroboty fundamentowe
2 |Przyziemie
3 | Pietro
4 |Dach
5 | Wiezba dachowa
6 | Dach —wykonczenie
7 |Stolarka, Slusarka
8 |Instalacje elektryczne, kottownia (pompa ciepta)
9 |Teletechnika, CCTV, RTV, KD
10 | Wentylacja mechaniczna
11 | Fotowoltaika
12 |Instalacje sanitarne
13 | Wyposazenie
14 | Przytacza
15 |Zagospodarowanie terenu
16 | Dokumentacja techniczna
17 | Winda wewnetrzna
18 | Wyposazenie meble
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Zatacznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYIJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako

,,RODO" udostepniam klauzule informacyjna

Administratorem Panstwa danych
osobowych jest Urzad Gminy Wielka
Nieszawka reprezentowany przez Wajta
Gminy. Mozna sie z nim kontaktowa¢é

W nastepujgcy sposob:

1) listownie na adres: Urzad Gminy
Wielka Nieszawka, ul. Torunska 12,
87-165 Cierpice

2) e-mail:
zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

3) telefonicznie: 56 678 12 12

Do kontaktow w sprawie ochrony danych
osobowych zostat takze powotany inspektor
ochrony danych, z ktérym mozna sie
kontaktowaé¢ wysytajgc e-mail na adres
iodl@wielkanieszawka.pl

1. Panistwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamdwien

publicznych w celu realizacji obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze t;j.

udzielenia zamodwienia publicznego,

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zaméwien publicznych regulaminem udzielania zamdwien publicznych w celu

wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza tj. zawarcie

odpfatnej umowy zawieranej

przedmiotem jest ustuga,

o podwykonawstwo),

miedzy
dostawa

zamawiajgcym a wykonawcy, ktorej

lub robota budowlana (tez

3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisdw prawa,

a Panstwo przekaza administratorowi z wtasnej inicjatywy wiecej danych niz jest to

konieczne dla zatatwienia swojej sprawy (tzw. dziatanie wyraznie potwierdzajace) np.

podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

2. Panstwa dane osobowe mozemy ujawniaé, przekazywaé i udostepnia¢ wyltgcznie

podmiotom uprawnionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa sg nimi m.in.

wykonawcy, podmioty swiadczace ustugi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne

podmioty, gdy wystgpig z takim zgdaniem oczywiscie w oparciu o stosowng podstawe

prawng. Pracownikom oraz wspoéfpracownikom administratora. Panstwa dane osobowe
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mozemy takze przekazywac¢ podmiotom, ktdre przetwarzajg je na zlecenie administratora
tzw. podmiotom przetwarzajgcym, sg nimi m.in. podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne i
inne, jednakze przekazanie Panstwa danych nastgpi¢ moze tylko wtedy, gdy zapewnig one
odpowiednig ochrone Panstwa praw.

3. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania, w tym rowniez przez

okres przewidziany w przepisach dotyczacych przechowywania i archiwizacji dokumentacji

i tak:

1) przez okres 5 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego,

2)  w zakresie danych, gdzie wyraziliscie Panstwo zgode na ich przetwarzanie, do czasu

cofniecie zgody, nie diuzej jednak niz do czasu wskazanego w pkt 1.
4. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora majg Panstwo
prawo do:

1) dostepu do tresci danych, jednakze, jezeli spetnienie obowigzku prawa dostepu do
danych osobie, ktorej dane dotyczg, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu,

2) sprostowania danych,

3) usuniecia danych, jezeli:

a) wycofajg zgode na przetwarzanie danych osobowych,

b) dane osobowe przestang by¢ niezbedne do celéw, dla ktdérych zostaty zebrane lub dla
ktorych byty przetwarzane,

c) dane sg przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) ograniczenia przetwarzania danych, jezeli:

a) osoba, ktérej dane dotyczg, kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotyczg, sprzeciwia sie

usunieciu danych osobowych, zgdajgc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

¢) administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one

potrzebne osobie, ktérej dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

d) osoba, ktérej dane dotyczg, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sg nadrzedne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktdérej dane dotyczg. Wystgpienie osoby

z zadaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych

osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego lub

konkursu.

5) cofniecia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wptywa na

przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnieciem.
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5. Podanie Panstwa danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, ktérych dziata administrator. Jezeli odmodwig
Panstwo podania swoich danych lub przekazg nieprawidtowe dane, administrator nie bedzie
mogt zrealizowac celu do jakiego zobowigzujg go przepisy prawa,

2) jest wymogiem umowy, jezeli nie przekazg Panstwo nam swoich danych osobowych nie
bedziemy mogli podpisac i realizowaé z Panstwem zawarcia umowy,

3) jest dobrowolne w zakresie zgody, ktéra moze by¢ cofnieta w dowolnym momencie.

6. Przystuguje Panstwu takze skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie swoich
danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez
w formie profilowania

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowych.
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