
 

 

 

Wielka Nieszawka, 21 czerwca 2023 r. 

RIT.271.1.19.2023  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wielka Nieszawka                    

ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka              

87-165 Cierpice 

NIP: 8792593680 

REGON: 871118750 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usługi polegającej na 
weryfikacji dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót 
branży sanitarnej (części I-V) i elektrycznej (część V) dla zadania inwestycyjnego pn.  
„Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w trybie 
zaprojektuj i wybuduj 
Część I: Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce: ul. Leśna – ok. L=530m (dn. 
110mm) 
Część II: Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce: ul. Rzemieślnicza – ok. 
L=750m (dn.110mm) 
Część III: Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce: ul. Wodociągowa – ok. 
L=250m (dn. 110mm) 
Część IV: Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce: ul. Piaskowa – ok. L=100m 
(dn. 110mm), ul. Słoneczna – ok. L=190m (dn. 110mm), ul. Wiosenna – ok. L=80m (dn. 
110mm), ul. Jesienna – ok. L=70m (dn. 110mm), ul. Kwiatowa – ok. L=230m (dn. 110mm) 
Część V: Modernizacja 14 kpl. przepompowni ścieków na terenie Gminy Wielka Nieszawka, 

w szczególności poprzez:  

Etap I: Weryfikacja dokumentacji projektowej 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanej dokumentacji projektowej z wymogami 

obowiązującego prawa, norm i przepisów szczególnych, współczesnej wiedzy 

techniczno-budowlanej oraz wszelkich wymogów i zobowiązań wynikających z 

umowy z wykonawcą, który będzie realizował zadanie. 

2. Sporządzenie opracowania podsumowującego wykonane prace sprawdzające 

wraz z wnioskami dla Zamawiającego. 

*w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Zamawiającego. 



 

 

 

3. W przypadku ponownego przedłożenia przez projektanta dokumentacji 

projektowej po zgłoszeniu przez Zamawiającego zastrzeżeń do sposobu 

wykonania danego elementu dokumentacji projektowej, należy w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego ponownie dokonać weryfikacji i przekazać 

opracowanie podsumowujące wraz z wnioskami dla zamawiającego. 

Etap II: Nadzór inwestorski 

1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 25 i 26  ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w trakcie pobytów na 

budowie. 

2. Koordynowanie robót budowlanych. 

3. Sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, 

dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

normami. 

4. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją 

inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności. 

5. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 

budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

6. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do 

użytkowania. 

7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez 

wykonawcę robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i 

finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, 

stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót. 

8. Zaopiniowanie na piśmie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

dostarczonego przez realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych 

założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego. 

9. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz wg wymagań Zamawiającego, 

przedmiotowa dokumentacji winna być załączona do każdego protokołu 

częściowego odbioru robót. 

10. Dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba 

ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia 

z Zamawiającym. 



 

 

 

11. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego. 

12. Organizowanie cotygodniowych rad budowy na etapie realizacji inwestycji 

mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie 

przebiegu realizacji budowy, sporządzanie protokołów z narad i 

przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty 

przeprowadzenia spotkania. 

13. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla 

zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile 

zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn 

stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania 

obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Etap I: realizacja usługi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania przez 

zamawiającego ostatecznego odbioru końcowego wykonanej przez projektanta 

dokumentacji projektowej dla inwestycji. 

Etap II: realizacja usługi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania ostatecznego 

rozliczenia z realizatorem robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że dysponuje zespołem, 

który posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania inwestycji                               

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (części I-V) oraz w specjalności instalacyjnej                        

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (część V). 

 

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania. 

2. Wykaz osób, załącznik nr 2 do zapytania. 

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2023 r. do godz. 10:00, w jednej z następujących 

form:  



 

 

 

a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. 

Toruńska 12, 87-165 Cierpice). 

b. Przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego.  

c. Pocztą elektroniczną na adres: kier.inwestycje@wielkanieszawka.pl 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

VII. OCENA OFERT 

1. Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za 

wykonanie  przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu, wynikająca z 

oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie 

wymienione wymagania oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. uzyskał 

największą liczbę punktów.  

3. W przypadku gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z 

jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z 

tymi Wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych. 

4. Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:  

a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,  

b. zostanie złożona po terminie składania ofert,  

c. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników.  

 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana do Wykonawców na adres mailowy podany 

w formularzu oferty. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub 

elektronicznej w zależności od sposobu złożenia oferty.  

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.).  

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium – „cena".  

mailto:kier.inwestycje@wielkanieszawka.pl


 

 

 

3. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego 

i efektywnego wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i 

bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie uczestników 

postępowania,  

b. wezwania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących informacji 

zawartych w ofercie, 

c. zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.  

5. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela: Sławomir Błach, 

e-mail: kier.inwestycje@wielkanieszawka.pl 

 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy; 

2. Wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowania przez 

Wykonawcę; 
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