Znak sprawy: RIT.271.2.9.2023
Zatacznik nr 3

Wzér umowy

UMOWA NR .............. /2023

zawarta W dniu ....ceeeeeeeenenenccenene. r. w Wielkiej Nieszawce pomiedzy:

Gming Wielka Nieszawka, majacg siedzibe w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruriskiej 12, 87-
165 Cierpice, NIP: 8792593680, REGON: 871118750, zwang w dalszej czesci Umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Krzysztofa Czarneckiego - Wéjta Gminy Wielka Nieszawka

przy kontrasygnacie Moniki Szczerkowskiej - Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do rejestru KRS ........ccooeviiieiiiinnnes / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej .....cccceevvvvveeeeencnnnnen, , posiadajgcym NIP ....cccoovevvieeeeennnns , REGON

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w oparciu o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji na realizacje zadania pn.:

Remont ulicy Dtugiej w KM 0+000 — 0+323; 0+569 — 1+462 oraz ulicy
Dybowskiej w KM 0+000 — 0+270 w miejscowosci Cierpice

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt polegajacych na modernizacji
nawierzchni drég i chodnikéw gminnych, na nastepujgcych odcinkach:

1) ul. Dtuga w KM 0+000 — 0+323; 0+569 — 1+462 wraz z remontem chodnika,

2) ul. Dybowska w KM 0+000 — 0+270,

3) wykonanie odcinka prébnego na ulicy Diugiej w KM 0+323 — 0+569, poprzez
wykonanie robdt polegajacych na modernizacji nawierzchni bitumicznej w
technologii zgodnej z jej remontem.

2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa
opracowana przez firme ATS — nadzdr, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki, Mata
Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Torun 5.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zfozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.
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4. Zamawiajacy ustala nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:

1) Niniejsza Umowa.

2) Specyfikacja warunkéw zamédwienia.

3) Dokumentacja projektowa.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

5) Oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, 0sdéb
wykonujgcych wszelkie czynnos$ci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) Zzadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na
terenie budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytadn w szczegélnosci osobom
przebywajgcym na terenie placu budowy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane osobowe,
niezbedne do  weryfikacji zatrudnienia na  podstawie = umowy
o0 prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
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pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkdéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych
osobowych; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Paristwowej Inspekcji Pracy.

8. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej
kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o
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prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnos$ci Zmawiajgcemu od Wykonawcy
przystuguje kara umowna okreslona w § 13 ust. 1 pkt 9.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatédw, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktéry dostarczy Wykonawca. Przed wykonaniem przedmiotu umowy,
Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu wykaz materiatéw, ktérych uzyje
do robét budowlanych.

2. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiadac aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty itp., ktore nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;j.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do dyspozycji
Wykonawcy i powinny zostac usuniete i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy
w sposob, ktory nie bedzie zagrazaé srodowisku naturalnemu. Materiaty nadajace sie
do ponownego wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego zostang przewiezione na
PSZOK Gminy Wielka Nieszawka, na koszt Wykonawcy.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zgtosic zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowad umowy i zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajace;j
wymagan wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach Pzp oraz moze ztozy¢
sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajgcy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajagcemu  przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.

3. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i
wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
szczegbtowy przedmiot robdét budowlanych wykonywanych przez oznaczonego
podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z czesciag
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy facznie z
pisemnym zgloszeniem szczegdétowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonywacd
podwykonawca.
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Jezeli zgtoszenie szczegétowego przedmiotu robdt, ktéry ma  wykonywad
podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce, to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robét okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 3,
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
majg byc¢ roboty budowlane, w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tresc¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czesciag dokumentacji oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcéw) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby
projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane zawartg przez Wykonawce, podwykonawce w terminie 7 dni od ich
zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu szczegoétowego przedmiotu tych robdét lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcy, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Niezgloszenie zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec
wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét
budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robodt
jedynie w przypadku niezgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w
przypadku, gdy Zamawiajgcy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne oswiadczenie o
przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sie z zawartg umowa
podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego. Strony wykluczajg mozliwo$é wyrazania
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zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposob

dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnos$ci faktyczne

Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego § 3 stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw z

podwykonawcami a takze do projektéw aneksow i anekséw do zawartych umoéw z

podwykonawcami.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje

zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié¢
sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$é zamodwienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom.

Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdét nie mogg
przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowag o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy
Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo. Jezeli ma by¢ ptacone w
czesciach musi odpowiadac procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednig cze$s¢ odebranych prac i nie mozie byé
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W
przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie
moze by¢ pdziniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaptaty przez
Wykonawce comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem pfatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych
czesci, z wyjgtkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 %
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byc¢
pdzniejszy niz 15 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajgcej z faktury koficowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcdw, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie moze byé wieksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla
Wykonawcy.
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6) Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane, réwniez nie moze by¢ wieksza niz 90 % wynagrodzenia
netto dla Wykonawcy.

7) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

9) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy wobec podwykonawcy,
w tym, w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
energii muszg by¢ wczedniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowaé bedzie
odnowienie, tj. Wykonawca po spefnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do
zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zapfaty wynagrodzenia w tej
czesci wygasnie. W efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce.

10) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub podwykonawce musi by¢
okreslony dokfadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

11) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢
pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

12) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni
od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3).

13) Termin zaptfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od otrzymania faktury lub rachunku przez wykonawce.

14) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zapfate wynagrodzenia w czesSci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.
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12.
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15) Odbiér kornicowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdét dokonane przez
Wykonawce;

16) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu.

17) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygoérowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy nie moze
by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg. W tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$é prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajgcego, badz na podstawie czynnikow cenotwérczych wskazanych w §
8 ust. 16, bagdZ w inny uzasadniony sposob.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda
roboty budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale
niespetniajacej wymagan wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne
przyczyny ztozenia sprzeciwu.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, a takze ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie
14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umoéw podwykonawcy z dalszym
podwykonawca.

84

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie do

3 miesiecy od zawarcia umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

o v kA wN

Zaakceptowanie w ciggu 7 dni od przedtozenia przez Wykonawce, harmonogramu
robét.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania.
Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa.

Zaptata umdwionego wynagrodzenia.

Strona 8 z 26



&

@ Znak sprawy: RIT.271.2.9.2023

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Przedstawienie Harmonogramu robét bedgcego zatacznikiem nr 4 do umowy.
Przygotowanie i organizacja placu budowy.

Wykonanie przedmiotu okreSlonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej
obecnosci na placu budowy w czasie prowadzonych robét budowlanych osoby
kierujgcej, koordynujacej i nadzorujacej pracg pracownikdw Wykonawcy lub innych
0s6b wykonujgcych czynnosci na placu budowy.

Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy.

Realizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z
podlicznikami.

Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i/lub osdb trzecich za wszelkie
szkody spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.
Obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Wywoz odpaddw i materiatéw z demontazy i rozbidrek.

Sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbidr koricowy zadania.
Ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robét branzowych.

Serwisowanie na swodj koszt urzadzen w okresie gwarancji jezeli zachowanie
uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych (serwisowanie — przeglady). W przypadku, gdy serwisowane urzadzenie
bedzie musiato zosta¢ zabrane (na czas serwisu) do siedziby Wykonawcy/Serwisanta,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu urzadzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz serwisowane urzgdzenie.

W przypadku, gdy w zwigzku z prowadzonymi robotami i/lub na placu robét osoba
trzecia poniesie szkode, a Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 60 dni od jej
zaistnienia, Wykonawca wyraza zgode aby Zamawiajgcy, wg swego wyboru, zaspokoit
roszczenie osoby trzeciej w catosci lub czesci i wstgpit w prawa wierzyciela — osoby
trzeciej. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze takze potraci¢ nabytg w ten sposdb
wierzytelnos¢ z dowolng wierzytelno$cig Wykonawcy, takze niewymagalna.
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§7

1. Jako inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza .....cccceeeeeeeeeennenens
Wykonawca jest zobowigzany stosowal sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo wskazaé dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu
zamowienia przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np.
prefabrykaty, elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Nieprzedfozenie zgadanej dokumentacji
warsztatowej moze skutkowac nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy.

§8

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w
WYSOKOSCI  evveeeeeeiiee, zt  brutto (Stownie: .eeeeiieiiiie ),
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Cato$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowa i odebraniu cato$ci przedmiotu umowy.

3. Tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zatgcznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na
celu uzyskanie przez Zamawiajgcego danych o wysokosci wynagrodzen za dane roboty
dla prowadzonych przez Zamawiajgcego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy
jedynie: uzyskaniu informacji o zaktadanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty
oraz pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b, wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w  przypadku odstgpienia od czesci umowy,
a takze pomocniczo dla okreslenia gérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegdlnione
w tabeli nie mogg i nie bedg stuzyty innym celom, w szczegdlnosci nie moga i nie bedg
stanowi¢ podstawy okres$lenia wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcdéw.
Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej ,wyszczegdlnienie robdt” opisu odnoszgcego sie
do robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy
nie stanowi podstawy do wystepowania z roszczeniem
o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

4. Zaptata naleznosci nastgpi przez zaptate faktury koficowej, ktéorg Wykonawca moze
wystawié po wykonaniu i odbiorze koncowym.
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10.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy), Wykonawca, niezaleznie od
obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajgcemu, przed terminem ptatnosci
faktury dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu
podwykonawcow wskazanych w protokole bedgcym podstawg do wystawienia
faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oswiadczenia podwykonawcy
o otrzymaniu zapfaty) wynagrodzenia, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate kwoty
odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy, ktére nie zostato mu
zaptfacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem s3g roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy), suma naleznosci dla Wykonawcy nie
moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust.
1, pomniejszona o sume kwot petnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla
podwykonawcow (takze niewymagalnych), wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcéw z Wykonawcg, a nie zaptaconych podwykonawcom.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dofaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w
oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcy, ztozonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, badz
oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg os$wiadczenia o ktéorym mowa w ust. 6 z kompletem
dokumentéw, atakze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow
okre$lonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin
na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z
kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce lub Podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi
zasadnosc i wysokosé zadania.

. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zapfaty catosci lub czesci

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez
Wykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu cata
zaptacong podwykonawcy kwote (w tym obejmujgcg ewentualne odsetki i inne
naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdznienie w zaptacie naleznosci
cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty
Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj.
w szczegoblnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ wynikajacg z prawidtowo wystawionej
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku koniecznos$ci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy.

Uzgadnianie miedzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robét
dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych,
ustug lub dostaw, a takie pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji
z czesci robot, odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych ponizej z zastosowaniem n/w
sktadnikdw cenotwodrczych, a materiatdw wg notowan Sekocenbudu z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego powyisze rozliczenie, jako punkt wyjsciowy do negocjaciji:

1) stawkarg zt

2) koszty ogélne i, do RS
3) koszty zakupu = ... doM

4) poziomzysku do RSKo

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze dokonaé rozliczenia robdt
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen
rynkowych dla poszczegdlnych grup robét i kosztéw.
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18.

19.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcych  Wykonawcy lub podwykonawcom
wynikajgcych zumowy wymaga zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegélnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie mégt potraci¢ dowolng swojg
wierzytelnos¢ przystugujagcg mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnosciag przelang. Zamawiajacy bedzie mégt potracic
wierzytelnos¢ przystugujagcg mu  wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc¢
Zamawiajgcego powstanie lub stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci
z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem
jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np. podwykonawcy
albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdaé
udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty
(spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. kc) na rzecz podwykonawcy,
w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy
na rzecz podwykonawcy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu)
udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§9
Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie rozpoczety najpdzniej w ciggu 14 dni od
dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego i przekazania
niezbednych dokumentéw. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przyjmowania
czesciowo wykonanych robét i nie jest zobowigzany do zaptaty za czeSciowo wykonane
roboty.
Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4, Strony uznawaé beda dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajgce uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:
1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w
szczegblnosci  wykonanie  jakichkolwiek  czesci robdét  niezgodnie
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktdrych
naprawienie trwatoby dtuzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robét
uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub jego czesci;
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2)

stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych
w trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy
w terminie, mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa
w § 4, z zastrzezeniem ust. 7.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru konicowego,
jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat
14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koricowego,
Strony przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo uzna¢, iz do odbioru nie doszto i
Zamawiajgcy ma prawo albo odméwié dokonania odbioru do czasu usuniecia
wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstgpic,
jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmodwié dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia,
jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstapic,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa
dtuzej niz 14 dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztow,
Zamawiajacy moze:
a. obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne
i umozliwiajg  korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem;
b. wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwié
dokonania odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu
umowy po raz drugi, zastrzezeniem ust. 7.

4. Strony przyjmujg za dzien wykonania umowy:

1)

2)

3)

4)

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez zastrzezen, lub

dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajgcych sie do
usuniecia, lub

dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w
przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nienadajgcych
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sie do usuniecia, w przypadku dokonania odbioru ponownie wykonanego

przedmiotu umowy bez zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 7.
5. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.
6. Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:
1) Protokét koricowy niezawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub
2) Protokdét koncowy, w  ktérym  potwierdzono usuniecie  wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

7. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuniecie wad przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym
zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego
w drodze jednostronnego oswiadczenia termin.

8. Strony ustalajg, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem
umowy przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad przedmiotu umowy,
Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane (m.in.
optaty za dozér, media itp.).

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy i liczy sie zarowno dla robodt
budowlanych jak i dla urzgdzern wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce -
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie o ich wykryciu. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi)
w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia lub innym technicznie uzasadnionym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego na pismie o fakcie usuniecia powyzszych
wad/usterek, z podaniem terminu ich usuniecia. Zbadanie przedmiotu umowy w
trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie
pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady byto
mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem terminu rekojmi, domniemywa sie, ze wada lub
jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego.

3. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13 oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze
przed zgtoszeniem zgdania dokonania naprawy. Zamawiajgcy w szczegdlno$ci moze w
ramach uprawnied z gwarancji lub rekojmi zgda¢ wymiany wadliwych rzeczy np.
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10.

11.

dajgcych sie odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad,
a nadto, w ramach uprawniedn z rekojmi, ztozyé oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajgcy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady, bieg rocznego terminu do
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu
wynagrodzenia rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany
rzeczy lub usuniecia wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dniu
odbioru konicowego zadania.

Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

Za zgtoszenie reklamacji uznaje sie moment wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego
na adres email podany przez Wykonawce do zgtaszania wad/usterek. Zgtoszenia bedg
wysytane w godzinach pracy Urzedu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym
w szczegdblnosci koszty dojazdu do miejsca pofozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane
z usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, przeglady, od ktdrych przeprowadzenia
uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji, bedg wykonywane
nieodptatnie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowe
przeprowadzenie ustug/czynnosci serwisowych i zobowigzany jest informowac
w okresie gwarancji Zamawiajgcego o obowigzku ich przeprowadzenia na 14 dni przed
wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie czynnosci/ustug serwisowych
w terminie nie prowadzi do utraty uprawnien z gwarancji jezeli Zamawiajacy nie zostali
powiadomieni w terminie o koniecznosci ich przeprowadzenia. Zamawiajacy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci
konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli
Wykonawca odméwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie
gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego
wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmujg, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dofgczyt w chwili odbioru koAcowego dodatkowych dokumentéw
gwarancyjnych.  Postanowienia  dodatkowych  dokumentéw  gwarancyjnych
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1.

wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowag lub chociazby mniej
korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

. Wreczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawierac

postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ........cccccuveenneen. zt
W fOrMIE: i

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania, natomiast pozostate 30
% zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

§13
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.
1 zdanie pierwsze za kazdy dzien zwtoki;

2) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) odstgpienie od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
zdanie pierwsze;

4) nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich wskazania w trakcie odbioru
koricowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze;

5) brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy;

6) nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego (gdy Wykonawca zaptaci
przed terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 5) -
w wysokosci 5 % kwoty naleznego wynagrodzenia;

7) nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 %

naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

8) nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za
kazdy przypadek naruszenia;

9) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 5 czynnosci
- w wysokosci 1.000 zf za kazdy przypadek naruszenia.

10) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu
budowy osoby wyznaczonej - w wysokosci 500 zt za kazidy przypadek
nieobecnosci (za nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

2. Ponadto, w przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem
bedg dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dostarczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku
i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci rownej 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z zakwestionowanej
umowy (z zastrzezeniem postanowien ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
okres$lonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.

4. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy 40 % kwoty wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 1 zdanie pierwsze.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4.

§14
Oprécz wypadkéw wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach
Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej
czesci w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

chociazby cze$¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,
Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektéw umédw
o podwykonawstwo Iub nie przedstawit w terminie kopii umédw
o podwykonawstwo.

Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub
podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia ryczattowego,

Wykonawca sktadat fatszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu
oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje
podmiotu, z ktérego zdolnosci technicznych lub zawodowych, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesSci zamdwienia po uprzednim
wykazaniu odpowiednich zdolnosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegélnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja

obowigzki szczegdtowe:
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1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem
Zamawiajgcego) wraz z kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od
umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia
przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie
sporzadzic¢ protokot inwentaryzacji wraz
z kosztorysem powykonawczym, o ktédrych mowa powyzej, badz zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt
wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé¢ za
odstgpienie od umowy,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w pkt 1 lit. b,c,d,e,f,g,hii sg

zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ich zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za

zgodg Stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamodwienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego
i dotyczyé bedzie:
a. zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej
w dokumentacji projektowej;
b. zamiany materiatdw przewidzianych do wykonania robot w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;
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c. mozliwosci powierzenia wykonania czes$ci robét podwykonawcy robét,

ktérych zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako
przeznaczony do wykonania przez podwykonawcéw;

2) w zakresie przedmiotu umowy, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegaé bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajgcych lub oczywiscie $wiadczagcych o niecelowosci
nieracjonalnosci pozyskania materiatéw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia, ktéra spowodowana bedzie:

a. wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

i.  klesk zywiotowych;

ii.  wyjatkowych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie proéb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, warunkoéw
atmosferycznych  uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie
z technologig przewidziang przez producentéw;

iii.  niewypatéw i niewybuchéw;

iv.  odmiennych  od przyjetych  warunkéw  terenowych,
w szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

a. wystgpieniem nastepstw dziatania organdéw administracji, ktére
w szczegolnosci dotyczyé beda:

i.  przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

ii. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

b. zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w
szczegblnosci majgcych miejsce podczas realizacji prac przez wiecej niz
jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takie w
przypadkach przerwania robét objetych przedmiotem umowy na czas
realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
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polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub
dostaw;

c. zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci
dotyczgcych wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z
przyczyn niezaleznych od obu Stron;

d. wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatow lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu
umowy;

e. wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:

i. nieterminowego  przekazania terenu  budowy przez
Zamawiajacego;

ii.  wstrzymania robét przez Zamawiajacego;

iii.  przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;
*z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z
okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie:

a. zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana
terminu wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie
kosztéw wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

b. zmiana o ktérej mowa w pkt. 2 — wynagrodzenie moze ulec
obnizeniu/zwiekszeniu  stosownie do zmniejszenia/zwiekszenia
przedmiotu umowy.

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sifa wyzszg, w tym epidemis,
stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemozliwiajgca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmowac bedzie zmiane
umowy w zakresie przedmiotu, terminu wykonania lub wysokosci
wynagrodzenia;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegélnosci na skutek zmian
w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu
okreslonego w § 10 ust. 8i § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.
8) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, Strona

inicjujgca zmiane przedstawi:

&

a. projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z
informacja
b. koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,
c. niezbedne rysunki.
9) Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
a. opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
b. uzasadnienie zmiany,
c. obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

§16
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, stanowigcych integralng czes¢ umowy dla
swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

§17
Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

- Zatacznik nr 1 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego,
- Zatacznik nr 2 - Klauzula informacyjna.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatacznik nr 1

Tabela wynagrodzenia ryczattowego

Remont ulicy Dtugiej w KM 0+000 — 0+323; 0+569 — 1+462 oraz ulicy
Dybowskiej w KM 0+000 — 0+270 w miejscowosci Cierpice

Wartosc¢ robot

Lp. Wyszczegodlnienie roboét e (A1)

1 |Roboty przygotowawcze

2. | Nawierzchnie

3. | Oznakowanie pionowe

4. |Roboty wykonczeniowe

5. | Wykonanie odcinka prébnego

Podatek VAT
Ogotem brutto
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Zatacznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostepniam klauzule informacyjng

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Do kontaktéw w sprawie ochrony danych osobowych
Urzad Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z
przez Wéjta Gminy. Mozna sie z nim kontaktowacd ktorym mozna sie kontaktowaé wysytajgc e-mail na
W nastepujacy sposob: adres iod1@wielkanieszawka.pl

1) listownie na adres: Urzad Gminy Wielka
Nieszawka, ul. Torunska 12, 87-165 Cierpice

2) e-mail:
zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl

3) telefonicznie: 56 678 12 12

1. Panistwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit ¢), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i regulaminem udzielania zamdwien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamoéwienia publicznego,

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
regulaminem udzielania zamdwien publicznych w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,
ktérej dane dotycza tj. zawarcie odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,
ktérej przedmiotem jest ustuga, dostawa lub robota budowlana (tez umowa
o podwykonawstwo),

3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania
danych osobowych nie wynika wprost z przepisow prawa,
a Panistwo przekazg administratorowi z wtasnej inicjatywy wiecej danych niz jest to konieczne dla
zatatwienia swojej sprawy (tzw. dziatanie wyraznie potwierdzajgce) np. podanie nr telefonu, adresu e-
mail i inne.

2. Panistwa dane osobowe mozemy ujawniaé, przekazywac i udostepniac wytgcznie podmiotom uprawnionym na

podstawie obowigzujgcych przepisdéw prawa sg nimi m.in. wykonawcy, podmioty swiadczace ustugi pocztowe,

bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystgpig z takim zgdaniem oczywiscie w oparciu o

stosowng podstawe prawng. Pracownikom oraz wspétpracownikom administratora. Panstwa dane osobowe

mozemy takze przekazywac¢ podmiotom, ktére przetwarzajg je na zlecenie administratora tzw. podmiotom
przetwarzajacym, sg nimi m.in. podmioty swiadczace ustugi informatyczne i inne, jednakze przekazanie Paristwa
danych nastgpi¢ moze tylko wtedy, gdy zapewnig one odpowiednig ochrone Panstwa praw.

3. Panstwa dane osobowe przetwarzane beda do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym réowniez

przez
okres przewidziany w przepisach dotyczacych przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
2) jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia
roszczen,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziliscie Panstwo zgode na ich przetwarzanie, do czasu cofniecie zgody, nie

dtuzej jednak niz do czasu wskazanego w pkt 1.
4. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora majg Panistwo prawo do:
1) dostepu do tresci danych, jednakze, jezeli spetnienie obowigzku prawa dostepu do danych osobie, ktérej
dane dotyczg, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej
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dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzadania, w

szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu,
2) sprostowania danych,
3)  usuniecia danych, jezeli:
a) wycofajg zgode na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestang by¢ niezbedne do celdw, dla ktérych zostaty zebrane lub dla ktérych
byty przetwarzane,
c) dane sg przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) ograniczenia przetwarzania danych, jezeli:
a) osoba, ktorej dane dotyczg, kwestionuje prawidtowos¢ danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych
osobowych, zadajgc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
¢) administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne osobie,
ktorej dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,
d) osoba, ktérej dane dotyczg, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora sg nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktérej dane
dotycza. Wystgpienie osoby
z zgdaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
5) cofniecia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wptywa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnieciem.
5. Podanie Panstwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, ktérych dziata administrator. Jezeli odmodwig Paristwo podania swoich
danych lub przekazg nieprawidtowe dane, administrator nie bedzie mdgt zrealizowac celu do jakiego zobowigzuja
g0 przepisy prawa,
2) jest wymogiem umowy, jezeli nie przekazg Panstwo nam swoich danych osobowych nie bedziemy mogli
podpisad i realizowac z Paiistwem zawarcia umowy,
3) jest dobrowolne w zakresie zgody, ktéra moze by¢ cofnieta w dowolnym momencie.
6. Przystuguje Panstwu takze skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych -
Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy
ogdblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane nie podlegajg zautomatyzowanemu = podejmowaniu  decyzji, w tym  rowniez
w formie profilowania
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych.
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