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Włocławek, 08.09.2013 r.                                                    Egzemplarz nr 1 
 

  

Przebudowa drogi gminnej nr 100987C  

ul. Chabrowej w Wielkiej Nieszawce 

Lokalizacja: 

Województwo kujawsko – pomorskie, 

powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka, 

miejscowość Wielka Nieszawka 

dz. nr ewid.: 218/36; 218/25 

Inwestor: 

 

     
Gmina Wielka Nieszawka 

 

Zawartość: Projekt budowlano - wykonawczy 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 

 

            45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

            45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

            45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 
 

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski 

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek 
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek 

tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano - wykonawczego na: 

Przebudowę drogi gminnej nr 100987  

ul. Chabrowej w Wielkiej Nieszawce 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 7 lipca 1994r. z 

późniejszymi zmianami) 
- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ul. 
Chabrowej  w miejscowości Wielka Nieszawka mający na celu wykonanie nawierzchni 
drogi. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Wbudowanie podbudowy z destruktu betonowego, 
- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
- Utwardzenie poboczy, 
- Wykonanie trawników na szerokości od krawędzi jezdni do granicy działki, 
- Ustawienie znaków pionowych. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana przebudowa ul. Chabrowej zlokalizowana jest na terenie gminy Wielka 
Nieszawka w miejscowości Wielka Nieszawka na dz. nr ewid. 218/36; 218/25. Istniejąca 
droga posiada nawierzchnię nieutwardzoną z nieuregulowanymi poboczami. 
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3.2 Istniejące uzbrojenie  

Na odcinku drogi objętym przebudową występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- Sieć wodociągowo – kanalizacyjna, 
- Sieć energetyczna, 
- Sieć gazowa, 
- Sieć telekomunikacyjna. 

Sugeruje się, aby roboty ziemne w miejscach występowania w/w infrastruktury 
prowadzone były ręcznie. Zgodnie z uzgodnieniem branżowym wod-kan należy 
przebudować zawory wodociągowe w km ok. 0+170 w taki sposób, aby zawory 
znalazły się poza projektowanym krawężnikiem. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono: 

- Na całym odcinku drogi oraz zjazdach do posesji wykonać nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej o kształcie dwuteowym, 

- Jezdnię obramować krawężnikiem wtopionym, 
- Pobocza wykonać z mieszanki kruszywa i pospółki. 

Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: dojazdowa (D), 
• Klasa drogi: gminna (G), 
• Prędkość projektowa: 30 km/h, 
• Długość – 174,35 m 
• Szerokość nawierzchni drogi – 5,0 m 
• Rodzaj nawierzchni – kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa. 
• Pobocza – umocnione kruszywem 
• Skrzyżowania: w km 0 + 000 i 174,35 – z drogami o nawierzchni bitumicznej, 

Szerokość zjazdów należy dostosować do szerokości bram; połączenie zjazdu z 
drogą należy zrealizować za pomocą łuków o promieniu Rmin=3,0 m. Przedstawione 
w części rysunkowej zjazdy mają charakter poglądlowy. 

4.1 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja jezdni: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej o kształcie 
dwuteowym na podsypce cem. – piask. – 8 cm 
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• Górna warstwa podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego 
mechanicznie - 10 cm 

• Dolna warstwa podbudowa z destruktu betonowego stabilizowanego 
mechanicznie - 15 cm 

• Warstwa odcinająca z piasku – 10 cm 
• Sprofilowane zagęszczone podłoże sprowadzone do G1. 

Konstrukcja poboczy 

• Mieszanka destruktu betonowego i pospółki w proporcji 1:1 – 20 cm, 
• Sprofilowane zagęszczone podłoże sprowadzone do G1. 

4.2 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocą spadków podłużnych i 
poprzecznych. 

4.3 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z 
projektowaną drogą. 

4.4 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Długość drogi – 174,35 mb 
� Powierzchnia jezdni – ok. 1170 m2 

 

5. Informacja BIOZ. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii niskiego napięcia 
- w pobliżu linii teletechnicznej 
- w pobliżu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 
• Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe 
• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

Wykonanie podbudowy 
• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 
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1. stosować sprzęt ochrony osobistej 
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 
3. ustawić tablice ostrzegawcze 
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 
3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku 

pracy 
4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 
5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 
6. znajomość telefonów alarmowych 
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 
inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 
miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

6. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując 
przekopy próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych 
robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót 
zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte 
na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie 
roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O 
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość 
robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

 

Projekt opracował:  
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI 

RUCHU DROGOWEGO 
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OPIS TECHNICZNY: 
Do projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej  

nr 100987C ul. Chabrowej w Wielkiej Nieszawce 

1. Podstawa prawna opracowania projektu: 

 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. 

poz. 1137 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 
października 2003r., poz. 1729). 

4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – załącznik nr 1 – 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 
r., poz. 2181). 

2, Przebieg drogi:  

Początek omawianej drogi stanowi krawędź jezdni drogi gminnej ul. Zielonej w 
Wielkiej Nieszawce, a zakończenie drogi jest na skrzyżowaniu z drogą bitumiczną. 

3. Charakterystyka drogi: 

Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: dojazdowa (D), 
• Klasa drogi: gminna (G), 
• Prędkość projektowa: 30 km/h, 
• Długość – 174,35 m 
• Szerokość nawierzchni drogi – 5,0 m 
• Rodzaj nawierzchni – kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa. 
• Pobocza – umocnione kruszywem 
• Skrzyżowania: w km 0 + 000 i 174,35 – z drogami o nawierzchni bitumicznej 
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• Charakterystyka ruchu na drodze: 
Na drodze gminnej odbywa się ruch samochodów osobowych oraz pieszych. 

4. Wielkość i kolorystyka: 

- przyjęto z grupy znaków średnich – odblaskowe, 
- znaki ostrzegawcze – o boku 900 mm, 
- znaki informacyjne – o boku 600 x 600 mm, 
- kolorystyka zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 października 2002 r.), 

 
1. Znaki dodatkowe stale – nie przewiduje się, 

2. Znaki dodatkowe tymczasowe – w przypadku  prowadzenia robot w 
pasie drogowym. 

5. Uzasadnienie projektu: 

Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej na całej jej długości. Wymusza to potrzebę opracowania i 
wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 

6. Termin wprowadzenia: 

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego projektu 
przewiduje się na okres 18 miesięcy od zatwierdzenia projektu. 
 

7. Zestawienie znaków: 

L.P. Symbol Ilość 

1 A-7 2 

2 A-11a 2 

3 D-1 4 

4 D-40 2 

5 D-41 2 

6 T-21 2 
 

Projekt opracował:  

  


